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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Impianto cantiere  (Cat 1)

1 / 1 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli 
01.01.00 oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei 

macchinari di normale uso, delle baracche per il personale e ricovero 
merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente 
normativa. Compresi, il carico il trasporto lo scarico e gli 
allacciamenti per acqua e telefono nonché gli oneri per l'occupazione 
di suolo pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e 
delle spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche 
amministrative. IMPIANTO CANTIERE ADEGUATO ALLA 
PORTATA DEL CANTIERE.
1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Demolizioni  (Cat 2)

2 / 2 Pulizia area esterna adiacente all'edificio da demolire con taglio
02.01.01 meccanico di erba e vegetazione anche arborea presente nell'area 

oggetto di intervento, di qualsiasi forma e giacitura compreso asporto 
del materiale di risulta, spollonatura e taglio dei rami degli alberi 
presenti all'interno dell'area e di intralcio alle lavorazioni; compreso 
inoltre lo smontaggio di recinzioni metalliche, ringhiere, arredi di tipo 
urbano, lo spostamento degli stessi con messa a deposito, previa 
protezione adeguata, dei materiali considerati riutilizzabili dalla D.L.. 
Compreso il carico su automezzo adeguato, trasporto e conferimento a 
discarica autorizzata, oneri compresi, dei materiali indicati dalla D.L. 
non riutilizzabili e/o di risulta. Il tutto eseguito secondo le indicazioni 
della D.L. compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
Area esterna a palestra, magazzini e edificio S. Antonio *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

3 / 3 Intervento per il mantenimento in esercizio di tutti gli impianti 
02.01.02 elettrici, meccanici, idrici, di scarico di qualsiasi tipo e fognari, 

funzionali ai restanti edifici non oggetto di demolizione e presenti 
nell'area oggetto di intervento con mantenimento in servizio della loro 
funzionalità sino al termine dei lavori.
Mantenimento impianti e reti scarico necessari prima delle
demolizioni *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

4 / 4 Demolizione completa di struttura "tettoia di copertura" in metallo del 
02.01.03 magazzino arrivo merci. Nel prezzo si intendono compresi e 

compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di 
sicurezza, i necessari ponteggi, il taglio degli elementi metallici 
portanti la pensilina, lo smontaggio delle pannellature di chiusura di 
copertura, il taglio in porzioni trasportabili, l'abbassamento, 
l'accatastamento del materiale, lo sgombero, la raccolta differenziata, 
il carico su automezzo idoneo e il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta, compresi gli oneri di 
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
Tettoia metallica area arrivo merci magazzini *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

5 / 5 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore 
02.01.04 elettrico o diesel, quali pavimentazioni di qualsiasi genere, anche in 

conglomerato bituminoso, e/o solette in conglomerato cementizio, 
anche armato, per la creazione  di giunti di dilatazione o per 
delimitare aree da demolire, per profondità di taglio fino a 200 mm, 
eseguito con l'ausilio dei necessari lubrificanti o liquidi per il
funzionamento delle attrezzature, compreso carburante, operatore, 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 25´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´000,00

lame circolari di taglio ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a 
regola d'arte.
Lato est *[5,00+30,00+2,00+9,00+4,00+9,00+4,00] 63,00 63,00
lato ovest *[20,00+8,00+32,00+30,00+30,00+2,00+2,00] 124,00 124,00
porzione porfido sotto tunnel *2,00*[29,00+3,60] 2,00 32,60 65,20
17,80 17,80

SOMMANO m 270,00 35,00 9´450,00

6 / 6 Demolizione di pavimentazioni esterne di qualsiasi materiale o 
02.01.05 genere, eseguito con mezzi meccanici e manualmente ove occorrente,

compresa la  demolizione della pavimentazione e del relativo massetto 
e/o della sottostante soletta anche armata, sgombero con 
movimentazione e trasporto a piano campagna, carico su automezzo 
adeguato, compreso il trasporto e lo smaltimento alle discariche 
autorizzate, oneri compresi. Demolizione di pavimentazioni esterne
con soletta in conglomerato cementizio dello spessore medio fino a cm 
20.
Lato est *22,00*4,500 22,00 4,500 99,00
[1/2]*[11,00+12,00]*18,200 0,50 23,00 18,200 209,30
12,00*1,500 12,00 1,500 18,00
9,00*4,000 9,00 4,000 36,00
lato ovest *11,00*7,000 11,00 7,000 77,00
9,00*8,000 9,00 8,000 72,00
31,00*3,000 31,00 3,000 93,00
18,00*1,000 18,00 1,000 18,00
demolizione e ricostruzione pavimentazione porfido - porzione sotto
tunnel *28,00*3,000 28,00 3,000 84,00
29,00*3,600 29,00 3,600 104,40
marciapiede lato ovest Villa Rosario esistente *22,00*3,000 22,00 3,000 66,00
23,30 23,30

SOMMANO m² 900,00 28,00 25´200,00

7 / 7 Demolizione completa di struttura vano ascensore in acciaio e vetro. 
02.01.06 Demolizione con smontaggio di struttura metallica con tamponature 

vetrate avente funzione di vano ascensore. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati la demolizione del vano ascensore, la 
demolizione della adiacente struttura di collegamento all'edificio con i 
pianerottoli di sbarco, la demolizione del vano "sala macchina" del 
vecchio impianto elevatore, la demolizione del basamento di appoggio 
in c.a., la demolizione degli accessori presenti nel vano ascensore fino 
alla sua copertura, questa compresa, gli oneri per le necessarie opere 
provvisionali e di sicurezza, i necessari ponteggi, il taglio degli 
elementi metallici portanti la struttura, lo smontaggio delle 
pannellature vetrate di chiusura , il taglio in porzioni trasportabili dei 
vari elementi, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale, lo 
sgombero, la raccolta differenziata e il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta, compresi gli oneri di 
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. Demolizione completa di struttura vano ascensore in acciaio e 
vetro.
Vano ascensore a struttura metallica e vetro edificio S. Antonio *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00

8 / 8 Demolizione di cabina vano ascensore di impianto elevatore non più
02.01.07 funzionante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati la 

demolizione della cabina ascensore e degli accessori relativi presenti 
indicati dalla D.L. e la demolizione delle relative porte di piano, gli 
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, i necessari 
ponteggi, il taglio degli elementi metallici della struttura, lo 
smontaggio delle pannellature di chiusura , il taglio in porzioni 
trasportabili dei vari elementi, l'abbassamento, l'accatastamento del 
materiale, lo sgombero, la raccolta differenziata e il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, compresi gli 
oneri di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte secondo le indicazioni della D.L..
Cabina ascensore palestra *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 69´650,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´650,00

9 / 9 Demolizione di struttura scale esterne. Demolizione di strutture 
02.01.08 costituenti scale esterne di accesso ai fabbricati da demolire. Nel 

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri di demolizione
delle ringhiere laterali, la demolizione delle rampe di scalinata, sia in 
struttura metallica che in c.a., e dei relativi gradini, le necessarie opere 
provvisionali e di sicurezza, i necessari ponteggi, il taglio degli 
elementi in porzioni trasportabili, l'abbassamento, l'accatastamento del 
materiale, lo sgombero, la raccolta differenziata e il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, compresi gli 
oneri di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Misurazione per ciascuna rampa completa di struttura 
portante e fondazione demolita.
Scale accesso magazzini *2,00 2,00
scala accesso edificio S. Antonio *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 3,00 2´500,00 7´500,00

10 / 10 Taglio di superfici, sia in senso verticale che orizzontale o inclinato, 
02.01.09 su strutture in conglomerato cementizio armato, per profondità di 

taglio sino a 300 mm, eseguito con apposite macchine taglia giunti per 
la desolarizzazione di strutture in c.a. da demolire con l'ausilio dei 
necessari lubrificanti o liquidi per il funzionamento delle attrezzature, 
compreso carburante, operatore, lame circolari di taglio ed ogni altro 
onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Desolarizzazione strutture edificio palestra magazzini da demolire *
3,00*14,39 3,00 14,39 43,17
arrot. *1,83 1,83

SOMMANO ml. 45,00 85,00 3´825,00

11 / 11 Demolizione completa controllata di strutture edili, eseguita con le 
02.01.10 accortezze per il mantenimento degli edifici in adiacenza. Da eseguirsi 

con martello demolitore, compreso il taglio dei ferri di armatura.
Demolizione da eseguirsi sia per la parte interrata che fuori terra, 
questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, opere 
provvisionali, ponti di servizio, schermature e accorgimenti occorrenti 
per l'abbassamento rapido delle polveri; eseguita con mezzi meccanici 
e con intervento manuale ove occorrente, incluso lo sgombero, la 
raccolta differenziata dei materiali, il carico su automezzi idonei e il 
trasporto dei materiale di risulta alle discariche autorizzate, oneri di 
discarica compresi. Compresa la demolizione di strutture, impianti di 
quasiasi genere, sanitari, serramenti, finiture interne e quanto altro 
presente nel manufatto. Per fabbricati con strutture verticali in 
cemento armato, misto cemento armato, strutture metalliche e 
muratura. Valutazione a volume effettivamente demolito misurato 
vuoto per pieno a filo esterno muri perimetrali.
Edificio palestra magazzini *18,48*14,390*[5,98+1,00] 18,48 14,390 6,980 1´856,17
Edificio palestra magazzini - fondazione *18,48*14,390*1,000 18,48 14,390 1,000 265,93

SOMMANO m3/vpp 2´122,10 18,00 38´197,80

12 / 12 Demolizione completa e totale di fabbricati, sia per la parte interrata 
02.01.11 che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, 

opere provvisionali, ponti di servizio, schermature e accorgimenti
occorrenti per l'abbassamento rapido delle polveri; eseguita con mezzi 
meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso lo 
sgombero, la raccolta differenziata dei materiali, il carico su 
automezzi idonei e il trasporto dei materiale di risulta alle discariche 
autorizzate, oneri di discarica compresi. Compresa la demolizione di 
strutture, impianti di quasiasi genere, sanitari, serramenti, finiture 
interne e quanto altro presente nel manufatto. Per fabbricati con 
strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e 
muratura. Valutazione a volume effettivamente demolito misurato 
vuoto per pieno a filo esterno muri perimetrali intendendosi però 
compresa la demolizione delle solette dei balconi e elementi in 
aggetto. 
corridoio *18,72*3,100*3,500 18,72 3,100 3,500 203,11
corridoio fondazione *18,72*3,100*1,000 18,72 3,100 1,000 58,03
locale gruppo elettrogeno *7,50*5,000*3,500 7,50 5,000 3,500 131,25
locale gruppo elettrogeno fondazione *7,50*5,000*1,000 7,50 5,000 1,000 37,50
pensilina accesso astanteria *6,00*7,500*3,500 6,00 7,500 3,500 157,50

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 587,39 119´172,80
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R I P O R T O 587,39 119´172,80

pensilina accesso astanteria fondazione *6,00*7,500*1,000 6,00 7,500 1,000 45,00
edificio S. Antonio *30,00*14,150*15,000 30,00 14,150 15,000 6´367,50
edificio S. Antonio copertura (valutata 2/3 altezza) *[30,00+1,00+
1,00]*[14,150+1,00+1,00]*2,000 32,00 16,150 2,000 1´033,60
edificio S. Antonio fondazione *30,00*14,150*1,000 30,00 14,150 1,000 424,50
arrot. *42,01 42,01

SOMMANO m³vpp 8´500,00 11,00 93´500,00

13 / 13 Demolizione del manufatto "deposito medicale", eseguita sia per la
02.01.12 parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso 

tiro, puntelli, opere provvisionali, ponti di servizio, schermature e 
accorgimenti occorrenti per l'abbassamento rapido delle polveri; 
eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove 
occorrente, incluso lo sgombero, la raccolta differenziata dei materiali, 
il carico su automezzi idonei e il trasporto dei materiale di risulta alle 
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi. Compresa la 
demolizione di strutture, impianti di quasiasi genere presenti, 
serramenti, finiture interne e quanto altro presente nel manufatto.
deposito gas medicali *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

14 / 14 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di 
02.01.13 qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati 

quali muri di sostegno, vasche con funzione di fioriere e plinti isolati 
di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, 
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di 
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Quantità presunta *6,00 6,00

SOMMANO m³ 6,00 200,00 1´200,00

15 / 15 Scavo di fondazione a sezione obbligata, realizzato secondo le 
02.01.14 indicazioni del progetto e della D.L., eseguito con mezzo meccanico, 

su materiale di qualsiasi natura e consistenza compreso trovanti 
rocciosi, alberi, siepi, recinzioni e relitti di qualsiasi natura; compresi i 
maggiori oneri dovuti all'esecuzione dello scavo effettuata in presenza 
di acqua, compreso il mantenimento di eventuali sottoservizi, le 
rettifiche eseguite a mano, lo spianamento e la rullatura del fondo, il 
deposito dei materiali di scavo all'interno del cantiere. Comprese le 
eventuali sbadacchiature, gli aggottamenti, escluso il solo rinterro. 
Compreso lo sgombero con carico, a mano e/o con mezzi meccanici, 
su automezzo adeguato e trasporto con smaltimento presso le 
discariche autorizzate dei materiali di risulta e dei materiali di scavo 
non utilizzati per il rinterro.

Quantità presunta per scavi piano fondazione
Vedi voce n° 6 [m² 900.00] *2,000 2,000 1´800,00
20,00 20,00

SOMMANO m³ 1´820,00 14,61 26´590,20

16 / 16 Rinterri con materiali idonei alla compattazione, esistenti nell'ambito 
02.01.15 del cantiere, da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito 

d'impiego, compreso la vagliatura, il dissodamento degli stessi, il 
carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a 
strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature.
Quantità presunta per rinterri
Vedi voce n° 15 [m³ 1 820.00] 1´820,00

SOMMANO m³ 1´820,00 11,06 20´129,20

17 / 17 Rimozione di strutture di chiusura ad infisso e/o serramenti di porte e 
02.01.16 finestre, di qualsiasi tipo, spessore o altezza, sia di legno che di ferro o 

altro materiale ed aventi qualsiasi dimensione, compresa la rimozione 
di telai, controtelai, opere morte, pannellature cieche, sopra-luci, parti 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 265´592,20
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R I P O R T O 265´592,20

fisse, vetrature, eventuali cornici, casse ed ogni opera accessoria 
presente. Nello prezzo della rimozione è compreso l'onere della 
formazione di eventuali impalchi di servizio e ponteggi se interni, 
l'innalzamento o abbassamento dei materiali, il calo al piano 
campagna, il carico su adeguato mezzo ed il trasporto con 
smaltimento presso le discariche autorizzate dei materiali di risulta, 
oneri compresi. I materiali che a giudizio insindacabile della D.L. 
potranno essere recuperati, dovranno essere accuratamente smontati e 
protetti, movimentati e depositati in luogo asciutto e sicuro nell'ambito 
del cantiere.
serramenti su edificio esistente porzione in adiacenza nuovo edificio
RSA - finestre *6,00*1,200*1,200 6,00 1,200 1,200 8,64
porta *1,00*1,600*2,200 1,00 1,600 2,200 3,52
arrot *0,84 0,84

SOMMANO m2 13,00 21,00 273,00

18 / 18 Demolizione di muratura, di qualsiasi natura e materiale, anche a 
02.01.17 doppia parete e/o con intercapedine, eseguita in breccia per apertura di 

nuovo foro porta o passaggio, avente dimensioni come da progetto e
da indicazioni della D.L., con demolizione completa di intonaco ed
eventuale rivestimento, taglio con disco diamantato, creazione delle 
spallette con elementi in laterizio della dimensione opportuna, 
realizzazione nuovi appoggi per l'architrave di profondità adeguata 
allo spessore della muratura. Compreso calo al piano cortile, 
accumulo, successivo carico su autocarro e trasporto alle discariche 
autorizzate dei materiali di risulta. Compresi i maggiori oneri per la 
demolizione anche di piccole porzioni di muratura, la demolizione di 
architravi non più utilizzabili, e per l'inserimento alla quota indicata 
dalla D.L. di nuova architrave in c.a. con fondello in laterizio, avente 
dimensioni opportune e larghezza adeguata allo spessore del muro, 
compresa la creazione e regolarizzazione degli appoggi, il fissaggio 
dell'architrave, le sigillature e stuccature con malta bastarda, le 
puntellazioni, i tagli con disco diamantato, le opere provvisionali 
occorrenti; il tutto eseguita a regola d'arte e secondo le indicazioni 
progettuali e della D.L.. Misurazione volume nuovo foro netto 
realizzato su murature spessore circa cm. 40.
edificio esistente - accessi RSA
quantità presunta *4,00*2,50*0,400*3,200 4,00 2,50 0,400 3,200 12,80

SOMMANO m3 12,80 180,00 2´304,00

19 / 19 Chiusura provvisoria foro per inteclusione passaggio. Tamponatura di 
02.01.18 interclusione accesso da aree non soggette ad intervento alle aree di 

cantiere in seguito ad apertura passaggio tra edificio esistente con 
presenza di personale in attività e nuovo edificio in fase di 
realizzazione. Compreso la realizzazione di interclusione con 
pannellature in legno o altro materiale indicato dalla D.L., avente 
finitura delle superfici a vista idonea e rifinita secondo le disposizioni 
della D.L.; tale interclusione dovrà essere realizzata in maniera tale da 
impedire il passaggio di polveri e isolare dai rumori. In opera 
compreso assistenza muraria, materiali occorrenti, minuterie per 
fissaggi, ponteggi occorrenti, opere provvisionali e cartellonistica di 
avviso. Valutazione a corpo per passaggio intercluso da mantenere per 
tutta la durata dei lavori compresa la rimozione al termine degli stessi 
e il ripristino della finitura delle superfici a seguito rimozione dei 
fissaggi.
messa in sicurezza passaggi su edificio demolito. *5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 150,00 750,00

20 / 251 Rimozione di esistente recinzione in rete metallica di interclusione 
02.01.19 area, di qualsiasi tipo, spessore o altezza, compresa la rimozione degli 

stanti e dei relativi plinti di fondazione in c.a. e la riduzione degli 
elementi demoliti in porzioni facilmente movimentabili e trasportabili. 
Nello prezzo della rimozione è compreso l'onere per l'eliminazione
della vegetazione infestante che riveste e circonda la recinzione da 
demolire, il taglio degli arbusti presenti, l'abbassamento dei materiali, 
l'accumulo al piano campagna, il carico su adeguato mezzo ed il 
trasporto con smaltimento presso le discariche autorizzate dei 
materiali di risulta, oneri compresi. I materiali che a giudizio 
insindacabile della D.L. potranno essere recuperati, dovranno essere 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 268´919,20
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R I P O R T O 268´919,20

accuratamente smontati e protetti, movimentati e depositati in luogo 
asciutto e sicuro nell'ambito del cantiere. prezzo valutato al m. di 
recinzione lavorata.
area isola ecologica cabina gas medicali e gruppo elettrogeno *
[20,00+20,00+38,90+0,60+22,20+13,95+18,50+14,20] 148,35 148,35
1,65 1,65

SOMMANO m 150,00 12,00 1´800,00

Partizioni verticali e orizzontali  (Cat 3)

21 / 43 Realizzazione di vespaio aerato per una altezza totale come da 
03.01.01 elaborati progettuali mediante fornitura e posa in opera di casseforme 

in plastica riciclata tipo Iglù della Daliform Group per la rapida
formazione, a secco, di una piattaforma pedonabile autoportante sopra 
cui eseguire la gettata di calcestruzzo di C25/30 per il riempimento 
del cassero fino alla sua sommità (a raso) e di una soletta superiore 
armata con rete elettrosaldata di maglia 20 x 20 cm, livellata e tirata a 
frattazzo (spessore soletta e diametro rete elettrosaldata come da
elaborati progettuali).
Le casseforme tipo Iglù dovranno avere dimensioni, in interasse, di 50 
x 50 cm (oppure 57,8x57,8 o 71x71 cm) e  altezza come da 
indicazioni progettuali; poggiare unicamente sui quattro piedi laterali 
per garantire massima ventilazione e agevolare il passaggio delle 
utenze; possedere a secco una resistenza allo sfondamento di 150 kg 
sull’arco tra gambe contigue mediante pressore di dimensioni 8 x 8
cm.; sistema di unione degli elementi e tenuta a secco mediante 
sormonto della porzione a “doppio arco contrario”; croce piana ed in 
rilievo sulla parte superiore della cupola per il corretto 
posizionamento della rete nel getto di calcestruzzo. La cassaforma
(tipo) Iglù deve appartenere all’elenco beni facenti parte del 
Repertorio del riciclaggio (D.M. 203/2003); non deve rilasciare 
sostanze inquinanti; deve essere corredata da Certificato di 
Conformità Ambientale; deve essere prodotta da Azienda Certificata
secondo le Norme Internazionali UNI EN ISO 9001 (Qualità), UNI 
EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Sicurezza) e SA 
8000 (Responsabilità Sociale). La ditta fornitrice delle casseforme 
Iglù dovrà fornire, scheda tecnica e di sicurezza del prodotto nonché 
del granulo impiegato nella formazione ed esibire certificazione di 
prodotto approvato da ente membro EOTA (European Organisation 
for Technical Approvals). Compreso inoltre la realizzazione 
all'interno delle pareti di n. 6 bocchette di aerazione del vespaio aerato 
mediante fornitura e posa in opera di appositi elementi tubazione in 
PVC pesante con sistema di giunzione a bicchiere avente diametro 
pari a mm. 80, complete di curva di partenza e curva finale e tratti di 
tubazione rettilinea, sia verticali che orizzontali, per il collegamento di 
passaggio aria tra l'interno del vespaio aerato creato e l'esterno
dell’edificio, in corrispondenza e all’interno della camera d’aria del 
rivestimento a parete ventilata dell’edificio. In opera compreso la 
realizzazione dei fori sulla muratura e/o setti verticali in c.a. per il 
passaggio e attraversamento delle tubazioni di aerazione, l’assistenza 
muraria e le minuterie occorrenti, il fissaggio delle tubazioni di
aerazione alle armature in ferro prima dei getti in calcestruzzo delle 
pareti e/o solette, la formazione dei colli d’oca sulle tubazioni di 
aerazione in partenza e nella parte terminale, il collegamento verticale 
per il dislivello tra camera aerata del vespaio e punto di uscita 
all’esterno delle bocchette posto ad un dislivello massimo pari a m. 
1.70, le curve e i pezzi speciali occorrenti, la fornitura e posa in opera 
della griglia in acciaio inox con rete antinsetto terminale sulla 
bocchetta di aerazione, le finiture e sigillature della tubazione nel 
punto di uscita sul rivestimento isolante sotto la parete ventilata. 
Compresi accessori di montaggio e fissaggio, sfridi, tagli ed ogni altro 
onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d’arte e secondo le 
indicazioni progettuali e della D.L..
Palestra area fondazione *278,00 278,00
12,00 12,00

SOMMANO m2 290,00 35,00 10´150,00

22 / 44 Realizzazione di parete divisoria interna (tramezza) in cartongesso 
03.01.02 realizzata con struttura portante interna in profilati di lamiera 

pressopiegata, costituita da traversi orizzontali inferiori e superiori, 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 280´869,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´869,20

montanti posti a interasse di cm. 60 e da tamponature, realizzate senza 
soluzione di continuità, eseguite in doppia lastra di cartongesso, dello 
spessore di mm. 12.5, posta su ambedue i lati esterni, per un totale di 
quattro lastre; compreso isolamento acustico costituito da pannello di 
lana minerale, spessore mm. 75 e densità non inferiore a 35/40 
kg/mc., il fissaggio delle lastre di base e superiori, mediante viti 
autoperforanti fosfatate, all'orditura metallica composta da guide
orizzontali  ad U, fissata appositamente, secondo le indicazioni della 
D.L., a pavimento e soffitto, congiunte con montanti verticali a C in 
lamiera di acciaio zincato di 0,6 mm di spessore e 100 mm di 
larghezza, la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la 
stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita 
con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate 
con rete tessile. E' compresa la formazione dei vani porta nelle 
dimensioni richieste dalla progettazione o dalla D.L., con contorni 
dotati di profili metallici e predisposizione della struttura portante 
interna al fissaggio della intelaiatura di supporto ai serramenti di porta 
a scorrere e ad anta. In opera compreso taglio delle lastre, sfridi, il 
carico, trasporto e smaltimento, oneri compresi, presso le DD.AA. dei 
materiali di risulta, l'onere di procedere in tempi successivi 
all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione di
impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento 
dei ponteggi con piani di lavoro interni e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione dei metri quadrati 
effettivamente posti in opera con detrazione dei fori superiori a mq. 1.
Ambulatorio
[12,90+6,35+4,86+5,40+5,76+3,79+0,12+4,91+2,63+4,82]*2,720 51,54 2,720 140,19
[9,23+4,80+4,67+4,67+2*(0,55+1,33+1,33+2,25)+3,20+4,10+
3,20+2,00+2,15+0,82]*2,720 49,76 2,720 135,35
a dedurre porte interne *6,00*0,900*2,100 6,00 0,900 2,100 -11,34
a dedurre porte interne *9,00*0,800*2,100 9,00 0,800 2,100 -15,12
a dedurre porte interne *3,00*0,850*2,100 3,00 0,850 2,100 -5,36
6,28 6,28
Palestra
Palestra atrio scale p. 1 *[3,10+4,80]*3,060 7,90 3,060 24,17
Palestra servizi + disabile *[1,83+0,63+1,16+3,00+1,83]*3,060 8,45 3,060 25,86
Palestra servizi + spogliatoio *[7,50+1,16+2,20+1,30]*3,060 12,16 3,060 37,21
Palestra passaggio RSA *[2,30+2,30+2,24]*3,060 6,84 3,060 20,93
1,83 1,83
RSA p. rialzato - camere *[5,00+5,00+2,97]*2,850 12,97 2,850 36,96
RSA p. rialzato - bagni nord *2,00*[1,59+1,53+1,19+2,50+2,16+
0,15]*2,850 2,00 9,12 2,850 51,98
RSA p. rialzato - porte camere *11,00*1,780*2,850 11,00 1,780 2,850 55,80
RSA p. rialzato - bagno sud est *1,00*[1,55+1,53+1,19+2,57]*2,850 1,00 6,84 2,850 19,49
RSA p. rialzato - bagni restanti  *6,00*[1,69+1,53+1,19+2,67+2,06+
0,30]*2,850 6,00 9,44 2,850 161,42
RSA p. rialzato - bagni predisposti *2,00*[0,70+2,67+2,06+0,30]*
2,850 2,00 5,73 2,850 32,66
RSA p. rialzato - filtro disimpegno bagno sud *[2,56+2,86+0,53+
0,53+4,70+1,96]*2,850 13,14 2,850 37,45
RSA p. rialzato - 1 - 2 - 3 - cop. - cavedi tecnici nord sud (lungh. x
somma h piani) *[1,13+2,03]*[2,85+2,97+3,06+2,75+4,00] 3,16 15,630 49,39
RSA p. 2 - 3 - cop. - cavedi tecnici nord *1,32*[3,06+2,75+4,00] 1,32 9,810 12,95
RSA p. rialzato - rivestimento canne zone filtro (lungh. x somma h
piani) *2,00*1,20*[2,85+2,97+3,06+2,75+4,00] 2,00 1,20 15,630 37,51
RSA p. 1-2-3 - camere (lungh. x somma h piani) *[2,94+2,94+2,97]*
[2,97+3,06+2,75] 8,85 8,780 77,70
RSA p. 1 - 2 - 3 - bagni nord (lungh. x somma h piani) *2,00*[1,59+
1,53+1,19+2,50+2,16+0,15]*[2,97+3,06+2,75] 2,00 9,12 8,780 160,15
RSA p. 1 - 2 - 3 - porte camere (lungh. x somma h piani) *11,00*
1,780*[2,97+3,06+2,75] 11,00 1,780 8,780 171,91
RSA p. 1 - 2 - 3 - bagno sud est (lungh. x somma h piani) *1,00*
[1,55+1,53+1,19+2,57]*[2,97+3,06+2,75] 1,00 6,84 8,780 60,06
RSA p. 1 -  bagni restanti  *6,00*[1,69+1,53+1,19+2,67+2,06+
0,30]*2,970 6,00 9,44 2,970 168,22
RSA p. 1 - bagni predisposti *2,00*[0,70+2,67+2,06+0,30]*2,970 2,00 5,73 2,970 34,04
RSA p. 2 - 3 - bagni restanti (lungh. x somma h piani) *8,00*[1,69+
1,53+1,19+2,67+2,06+0,30]*[3,06+2,75] 8,00 9,44 5,810 438,77
RSA p. 1 - 2 - 3 - filtro disimpegno bagno sud (lungh. x somma h
piani) *[2,56+2,86+0,53+0,53+4,70+1,96]*[2,97+3,06+2,75] 13,14 8,780 115,37
18,17 18,17

Sommano positivi m2 2´131,82
Sommano negativi m2 -31,82

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 2´100,00 280´869,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´100,00 280´869,20

SOMMANO m2 2´100,00 44,00 92´400,00

23 / 45 Sovraprezzo da applicarsi all'art.03.01.02 relativo all'esecuzione di 
03.01.03 parete divisoria interna (tramezza) in cartongesso, realizzata con

struttura portante interna in profilati di lamiera pressopiegata e da 
tamponature eseguite in doppia lastra di cartongesso, per esecuzione 
di apposita fascia resistente a pioggia e umidità mediante fornitura e 
posa in opera di apposita pannellatura resistente all'acqua, per una 
fascia da terra fino ad una altezza di cm. 120, realizzata, in 
sostituzione della corrispondente porzione di cartongesso, con doppia 
lastra in cemento ACQUAPANEL Outdoor della Knauf resistente 
all'acqua, dello spessore di mm. 12.5 per lastra, su ambedue i lati 
esterni, per un totale di quattro lastre; compresa integrazione, senza 
soluzione di continuità, con la pannellatura eseguita in doppia lastra 
di cartongesso prevista nella sopra citata voce di elenco prezzi. In 
opera compresi tutti gli oneri previsti nella voce a cui si applica il 
sovraprezzo.
Ambulatorio
[12,90+6,35+4,86+5,40+5,76+3,79+0,12+4,91+2,63+4,82]*2,720 51,54 2,720 140,19
[9,23+4,80+4,67+4,67+2*(0,55+1,33+1,33+2,25)+3,20+4,10+
3,20+2,00+2,15+0,82]*2,720 49,76 2,720 135,35
a dedurre porte interne *6,00*0,900*2,100 6,00 0,900 2,100 -11,34
a dedurre porte interne *9,00*0,800*2,100 9,00 0,800 2,100 -15,12
a dedurre porte interne *3,00*0,850*2,100 3,00 0,850 2,100 -5,36
6,28 6,28

Sommano positivi m2 281,82
Sommano negativi m2 -31,82

SOMMANO m2 250,00 7,00 1´750,00

24 / 46 Fornitura e posa in opera di rifodera interna eseguita su muratura
03.01.04 perimetrale, realizzata con struttura metallica con funzione di telaio di 

supporto dello spessore di cm. 3, successivo strato di finitura cosi 
costituito da tamponatura, senza soluzione di continuità, eseguita in 
doppia lastra di cartongesso, dello spessore di mm. 12.5 ciascuna 
lastra (totale spessore finitura in cartongesso mm. 12.5 + 12.5), 
appositamente fissata, stuccata e rasata predisposta per ricevere la 
tinteggiatura. Caratteristiche dei materiali e tipologia di montaggio e 
finitura a scelta della D.L.. In opera compresa orditura metallica di 
sostegno opportunamente fissata alla struttura muraria, il taglio delle 
lastre, gli sfridi, il carico, trasporto e smaltimento, oneri compresi, 
presso le DD.AA. dei materiali di risulta,  l'onere di procedere in 
tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa 
dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione 
ed il disfacimento dei ponteggi con piani di lavoro interni e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione 
dei metri quadrati effettivamente posti in opera con detrazione dei fori 
superiori a mq. 1..
Rifodera perimetrale ambulatorio *[11,37+18,00+6,70+9,85+3,00]*
2,720 48,92 2,720 133,06
Rifodera perimetrale ambulatorio - ingresso palestra e confine RSA *
[7,30+3,64+4,00+5,25+21,90]*2,720 42,09 2,720 114,48
a dedurre fori serramenti portoncino e finestra *5,00*1,450*1,450 5,00 1,450 1,450 -10,51
5,00*0,900*1,450 5,00 0,900 1,450 -6,53
1,00*1,600*2,100 1,00 1,600 2,100 -3,36
2,00*1,200*2,100 2,00 1,200 2,100 -5,04
3,16 3,16
Area Palestra
Palestra muro perimetrale *[9,85+17,70+7,20+0,25+0,25+4,46]*
3,020 39,71 3,020 119,92
Scala p. rialzato *[0,25+3,23]*3,020 3,48 3,020 10,51
Scala p. seminterrato *[6,90+3,05+3,95+2,70+3,01]*2,760 19,61 2,760 54,12
Scala rampe *[4,06+4,06+3,03]*[2,760+3,02] 11,15 5,780 64,45
4,69 4,69
RSA - muro perimetrale p. rialzato *[(6*4,22)+2,05+2,21+1,92+(5*
4,22)]*2,670 52,60 2,670 140,44
RSA - muro perimetrale p. 1 *[(6*4,22)+(2*1,74)+(6*4,22)]*3,200 54,12 3,200 173,18
RSA - muro perimetrale p. 2 *12,00*4,22*3,290 12,00 4,22 3,290 166,61
RSA - muro perimetrale p. 3 *12,00*4,22*2,920 12,00 4,22 2,920 147,87
a dedurre fori finestra *[11+11+11+11]*1,450*2,300 44,00 1,450 2,300 -146,74
a dedurre fori finestra *1,00*1,200*1,400 1,00 1,200 1,400 -1,68
a dedurre fori finestra *3,00*1,340*2,300 3,00 1,340 2,300 -9,25

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 949,38 375´019,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 949,38 375´019,20

14,31 14,31

Sommano positivi m2 1´146,80
Sommano negativi m2 -183,11

SOMMANO m2 963,69 25,00 24´092,25

25 / 47 Sovraprezzo all'art. 03.01.04 (esecuzione di rifodera interna eseguita 
03.01.05 su muratura perimetrale, eseguita con struttura metallica di supporto 

dello spessore di cm. 3 e strato di finitura eseguito in doppia lastra di 
cartongesso) per fornitura e posa in opera, all'interno 
dell'intercapedine della rifodera interna, di isolamento costituito da 
pannello di lana di roccia, dello spessore 30 mm., media densità  e non 
inferiore a 40 kg/m3, fissato alla muratura mediante incollaggio a
punti e/o fissaggio meccanico ove occorrente, minuterie e collanti
compresi. In opera compreso ponteggi interni, sfridi e smaltimento dei 
materiali di risulta presso le discariche autorizzate, carico, trasporto e 
oneri compresi. Caratteristiche dei materiali e tipologia di montaggio 
a scelta della D.L.. Detrazione dei fori superiori a mq. 1.. Rifodera 
finita spessore cm. 5,5 di cui cm. 3 di pannello isolante.
Vedi voce n° 46 [m2 963.69] 963,69
a dedurre porzioni con isolamento da cm. 10 *400,00 -400,00

Sommano positivi m2 963,69
Sommano negativi m2 -400,00

SOMMANO m2 563,69 7,00 3´945,83

26 / 48 Sovraprezzo all'art. 03.01.04 (esecuzione di rifodera interna eseguita 
03.01.06 su muratura perimetrale, eseguita con struttura metallica di supporto e 

strato di finitura eseguito in doppia lastra di cartongesso) per aumento 
dello spessore dell'intercapedine pari a cm. 7,5, compresa fornitura e 
posa in opera dei profili della struttura metallica di dimensioni 
adeguate maggiori e per la fornitura e posa in opera, all'interno 
dell'intercapedine della rifodera interna, di isolamento costituito da 
pannello di lana di roccia, dello spessore 75 mm., media densità  e non 
inferiore a 40 kg/m3, fissato alla muratura mediante incollaggio a
punti e/o fissaggio meccanico ove occorrente, minuterie e collanti
compresi. In opera compreso ponteggi interni, sfridi e smaltimento dei 
materiali di risulta presso le discariche autorizzate, carico, trasporto e 
oneri compresi. Caratteristiche dei materiali e tipologia di montaggio 
a scelta della D.L.. Detrazione dei fori superiori a mq. 1..  Rifodera 
finita spessore cm. 10 di cui cm. 7,5 di pannello isolante.
Rifodera perimetrale ambulatorio *[11,37+18,00+6,70+3,20+0,90+
5,00]*2,720 45,17 2,720 122,86
Rifodera perimetrale ambulatorio - ingresso RSA *[3,50+2,30+1,70]*
2,720 7,50 2,720 20,40
a dedurre fori serramenti portoncino e finestra *5,00*1,450*1,450 5,00 1,450 1,450 -10,51
5,00*0,900*1,450 5,00 0,900 1,450 -6,53
1,00*1,600*2,100 1,00 1,600 2,100 -3,36
3,16 3,16
RSA - muro perimetrale p. rialzato - filtro + pareti camere *[(3,60+
2,30+1,70)+(7,00+5,10+5,10)]*2,670 24,80 2,670 66,22
RSA - muro perimetrale p. 1 - filtro + pareti camere *[(3,60+2,30+
1,70)+(7,00+5,10+3,10)]*3,200 22,80 3,200 72,96
RSA - muro perimetrale p. 2 *[3,20+(7,00+5,10+3,10)]*3,290 18,40 3,290 60,54
RSA - muro perimetrale p. 3 *[3,20+(7,00+5,10+3,10)]*2,920 18,40 2,920 53,73
RSA - p. copertura *3,20*2,720 3,20 2,720 8,70
11,83 11,83

Sommano positivi m2 420,40
Sommano negativi m2 -20,40

SOMMANO m2 400,00 8,50 3´400,00

27 / 49 Sovraprezzo da applicarsi all'art. 03.01.04 (esecuzione di rifodera 
03.01.07 interna eseguita su muratura perimetrale, eseguita con struttura 

metallica di supporto di adeguato spessore e strato di finitura eseguito 
in doppia lastra di cartongesso), per esecuzione di apposita base 
resistente a pioggia e umidità mediante fornitura e posa in opera di 
apposita pannellatura resistente all'acqua, per una fascia da terra fino 
ad una altezza di cm. 120, realizzata, in sostituzione del cartongesso, 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 406´457,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 406´457,28

con una doppia lastra in cemento ACQUAPANEL Outdoor della 
Knauf resistente all'acqua, dello spessore di mm. 12.5 per lastra, su 
lato esterno, per un totale di due lastre; compresa integrazione, senza 
soluzione di continuità, con la pannellatura eseguita in doppia lastra 
di cartongesso prevista nella sopra citata voce di elenco prezzi. In 
opera compresi tutti gli oneri previsti nella voce a cui si applica il 
sovraprezzo.
Rifodera perimetrale ambulatorio *[11,37+18,00+6,70+9,85+3,00]*
2,720 48,92 2,720 133,06
Rifodera perimetrale ambulatorio - ingresso palestra e confine RSA *
[7,30+3,64+4,00+5,25+21,90]*2,720 42,09 2,720 114,48
a dedurre fori serramenti portoncino e finestra *5,00*1,450*1,450 5,00 1,450 1,450 -10,51
5,00*0,900*1,450 5,00 0,900 1,450 -6,53
1,00*1,600*2,100 1,00 1,600 2,100 -3,36
2,00*1,200*2,100 2,00 1,200 2,100 -5,04
17,90 17,90

Sommano positivi m2 265,44
Sommano negativi m2 -25,44

SOMMANO m2 240,00 7,00 1´680,00

28 / 50 Sovraprezzo alla lavorazione "realizzazione di parete divisoria interna 
03.01.08 (tramezza) in cartongesso per divisori  interni" con qualsiasi 

conformazione per esecuzione di parete con caratteristiche 
tagliafuoco, mediante impiego e posa in opera di materiali certificati, 
avente resistenza antincendio certificata non inferiore alla classe 
indicata negli elaborati progettuali e pari a  (R)EI 120 - CL - A2-s1, 
d0. Il tutto eseguito secondo le indicazioni progettuali e della D.L.. 
Materiali da impiegarsi previo consenso della D.L. a seguito di 
produzione di schede tecniche relative.
Ambulatorio pareti dep. attrezzature e str. *2,00*[3,74+1,96]*2,760 2,00 5,70 2,760 31,46
Ambulatorio soffitto dep. attrezzature e str. *3,74*1,960 3,74 1,960 7,33
Ambulatorio pareti dep. *[2,50+2,15+2,73+2,76]*2,760 10,14 2,760 27,99
Ambulatorio soffitto dep. *[1/2]*[2,50+2,15]*2,730 0,50 4,65 2,730 6,35
Ambulatorio passaggio area RSA *[2,00+1,50+1,50]*2,760 5,00 2,760 13,80
Area Palestra - locale filtro *[4,50+3,00]*3,020 7,50 3,020 22,65
Area palestra - passaggio area RSA *[2,50+2,00+2,50]*3,020 7,00 3,020 21,14
9,28 9,28

SOMMANO m2 140,00 10,00 1´400,00

29 / 52 Sovraprezzo alla realizzazione di pareti divisorie interne (tramezze) in 
03.01.09 cartongesso o di rifodera interna eseguita su muratura perimetrale

realizzata per l'impiego nella tamponatura di lastre in cartongesso 
altamente resistenti all'umidità tipo Idrolastra della Knauf 
(rivestimento colore verde). Sovraprezzo relativo all'impiego di 
doppia lastra di cartongesso da fornire e porre in opera sul lato della 
parete o della rifodera a contatto di ambienti umidi quali servizi
igienici e cucine. In opera compreso ogni onere, materiale e accessorio 
per dare l'opera realizzata secondo le indicazioni della scheda tecnica 
del produttore.  In opera compresi ponteggi, sfridi e il carico, trasporto 
e smaltimento presso le DD.AA. dei materiali di risulta. Misurazione 
dei metri quadrati effettivamente posti in opera con detrazione dei fori 
superiori a mq. 2.
Ambulatorio
spogliatoio addetti 2 e bagni *2,00*[4,10+4,10+2,10+0,50+1,20+
1,20+1,20+1,20+1,20+2,60]*2,720 2,00 19,40 2,720 105,54
servizi utenti *[3,60+3,60+2,80+2,80+2,80+2,80+1,85+1,85]*2,720 22,10 2,720 60,11
Palestra servizi + disabile *[1,83+0,63+1,16+3,00+1,83]*3,060 8,45 3,060 25,86
Palestra servizi + spogliatoio *[7,50+1,16+2,20+1,30]*3,060 12,16 3,060 37,21
RSA p. rialzato - bagni nord *2,00*[1,59+1,53+1,19+2,50+2,16+
0,15]*2,850 2,00 9,12 2,850 51,98
RSA p. rialzato - bagno sud est *1,00*[1,55+1,53+1,19+2,57]*2,850 1,00 6,84 2,850 19,49
RSA p. rialzato - bagni restanti  *6,00*[1,69+1,53+1,19+2,67+2,06+
0,30]*2,850 6,00 9,44 2,850 161,42
RSA p. rialzato - bagni predisposti *2,00*[0,70+2,67+2,06+0,30]*
2,850 2,00 5,73 2,850 32,66
RSA p. rialzato - filtro disimpegno bagno sud *[2,56+2,86+0,53+
0,53+4,70+1,96]*2,850 13,14 2,850 37,45
RSA p. 1 - 2 - 3 - bagni nord *2,00*[1,59+1,53+1,19+2,50+2,16+
0,15]*[2,97+3,06+2,75] 2,00 9,12 8,780 160,15
RSA p. 1 - 2 - 3 - bagno sud est *1,00*[1,55+1,53+1,19+2,57]*

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 691,87 409´537,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 691,87 409´537,28

[2,97+3,06+2,75] 1,00 6,84 8,780 60,06
RSA p. 1 -  bagni restanti  *6,00*[1,69+1,53+1,19+2,67+2,06+
0,30]*2,970 6,00 9,44 2,970 168,22
RSA p. 1 - bagni predisposti *2,00*[0,70+2,67+2,06+0,30]*2,970 2,00 5,73 2,970 34,04
RSA p. 2 - 3 - bagni restanti  *8,00*[1,69+1,53+1,19+2,67+2,06+
0,30]*[3,06+2,75] 8,00 9,44 5,810 438,77
RSA p. 1 - 2 - 3 - filtro disimpegno bagno sud *[2,56+2,86+0,53+
0,53+4,70+1,96]*[2,97+3,06+2,75] 13,14 8,780 115,37
41,67 41,67

SOMMANO m2 1´550,00 5,00 7´750,00

30 / 53 Esecuzione di profilo di rinforzo su pareti divisorie interne (tramezze) 
03.01.10 in cartongesso o di rifodera interna eseguita mediante fornitura e posa 

in opera, con inserimento sul lato della parete o della rifodera, di 
apposito profilo rinforzo in legno, opportunamente dimensionato e 
rifinito, fissato alla struttura portante interna in profilati metallici 
mediante apposite viti di fissaggio. In opera compreso sfridi, 
minuterie, adattamenti alla struttura portante, assistenze murarie e 
ogni altro onere, materiale e accessorio per dare l'opera realizzata 
secondo le indicazioni progettuali e della D.L..
rinforzi per corrimani e maniglioni wc disabili
rinforzi per corrimani RSA p. r. - 1 - 2 - 3 *4,00*[1,00+5,00+5,00+
1,00+5,00+5,00+1,00] 4,00 23,00 92,00
rinforzi per maniglioni wc disabili *4,00*12,00*1,000 4,00 12,00 1,000 48,00
rinforzi per maniglioni wc disabili *2,00*1,00 2,00 1,00 2,00
8,00 8,00

SOMMANO m 150,00 8,00 1´200,00

31 / 54 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione massetto o soletta 
03.01.11 in c.a. realizzata mediante fornitura e posa in opera di guaina 

elastomerizzata armata con fibre di poliestere, peso Kg/mq. 4.00, 
saldata e sigillata per ravvivamento a fiamma, comprese 
sovrapposizioni, risvolti, spreco e raccordi con pilette, grondaie e 
converse. Compresi i maggiori oneri occorrenti per l'esecuzione della 
succitata impermeabilizzazione anche su porzioni o fasce di strutture 
piane o coperture su indicazione della D.L..
area ambulatori *244,00 244,00
ingresso palestra p.seminterrato *31,00 31,00
fascia risvolto *68,00*0,250 68,00 0,250 17,00
area RSA *414,00 414,00
fascia risvolto *111,00*0,250 111,00 0,250 27,75
RSA p. seminterrato portico *[4,53+0,20]*[2,030+0,20] 4,73 2,230 10,55
RSA p. seminterrato portico *[4,55+0,20]*[2,030+0,20] 4,75 2,230 10,59
5,11 5,11

SOMMANO m2 760,00 10,50 7´980,00

32 / 55 Fornitura e posa in opera di strato resiliente in polietilene reticolato 
03.01.12 espanso a celle chiuse, accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra 

agugliata per migliorare la prestazione acustica, con funzione di 
guaina anticalpestio. Da posizionare secondo le indicazioni della D.L. 
e della scheda tecnica del prodotto. Prodotto battentato. Spessore 6 
mm circa. Rigidità dinamica 17 MN/m3., comprese sovrapposizioni, 
risvolti, tagli, sfridi e pezzi speciali di finitura. Compresi i maggiori 
oneri occorrenti per l'esecuzione del succitato telo anticalpestio anche 
su porzioni o fasce di strutture piane su indicazione della D.L.. 
Materiale, caratteristiche e tipologia di posa come da indicazione della 
D.L..
Palestra p. rialzato atrio *14,00 14,00
Palestra p. rialzato atrio - risvolti *16,00*[0,10+0,06] 16,00 0,160 2,56
Palestra p. rialzato atrio *10,00 10,00
Palestra p. rialzato atrio - risvolti *15,00*0,160 15,00 0,160 2,40
Palestra p. rialzato *240,00 240,00
Palestra p. rialzato risvolti *78,00*0,160 78,00 0,160 12,48
8,56 8,56
RSA p. rialzato
RSA p. rialzato area filtro *28,58 28,58
33,62*0,160 33,62 0,160 5,38
RSA p. rialzato area pareti cartongesso *26,80*14,400 26,80 14,400 385,92
83,00*0,160 83,00 0,160 13,28

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 723,16 426´467,28



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 723,16 426´467,28

RSA p. rialzato collegamento sud *2,48*2,100 2,48 2,100 5,21
RSA p. rialzato collegamento nord *0,25*2,000 0,25 2,000 0,50
RSA p. rialzato a dedurre area pilastri *15,00*0,25*0,800 15,00 0,25 0,800 -3,00
RSA p. 1
RSA p. 1 area filtro *28,00 28,00
33,00*0,160 33,00 0,160 5,28
RSA p. 1 area restante *26,80*12,380 26,80 12,380 331,78
RSA p. 1 area restante *2,03*8,850 2,03 8,850 17,97
83,00*0,160 83,00 0,160 13,28
RSA p. 1 area balconi *2,00*1,83*4,450 2,00 1,83 4,450 16,29
RSA p. 1 area balconi *2,00*2,16*4,370 2,00 2,16 4,370 18,88
RSA p. 1 collegamento edificio esistente *2,70*2,510 2,70 2,510 6,78
RSA p. 1 collegamento edificio esistente *0,55*1,210 0,55 1,210 0,67
RSA p. 1  a dedurre area pilastri *1,00*[(11*0,25*0,80)+(4*0,25*
0,55)] 1,00 2,75 -2,75
RSA p. 2
RSA p. 2  area filtro ascensore *20,00 20,00
23,02*0,160 23,02 0,160 3,68
RSA p. 2  area restante *26,80*12,380 26,80 12,380 331,78
83,00*0,160 83,00 0,160 13,28
RSA p. 2  area balconi *1,38*8,750 1,38 8,750 12,08
RSA p. 2  accessi *0,25*2,000 0,25 2,000 0,50
RSA p. 2  accessi *2,50*2,400 2,50 2,400 6,00
RSA p. 2  a dedurre area pilastri *1,00*[(10*0,25*0,80)+(5*0,25*
0,55)] 1,00 2,69 -2,69
RSA p. 3
RSA p. 3  area filtro ascensore *20,00 20,00
23,02*0,160 23,02 0,160 3,68
RSA p. 3  area restante *26,80*12,380 26,80 12,380 331,78
83,00*0,160 83,00 0,160 13,28
RSA p. 3  accessi *2,50*2,400 2,50 2,400 6,00
0,25*2,000 0,25 2,000 0,50
RSA p. 3  a dedurre area pilastri *1,00*[(10*0,25*0,80)+(5*0,25*
0,55)] 1,00 2,69 -2,69
30,77 30,77

Sommano positivi m2 1´961,13
Sommano negativi m2 -11,13

SOMMANO m2 1´950,00 9,50 18´525,00

33 / 56 Formazione di massetto di sottofondo alleggerito per pavimenti, tipo 
03.01.13 ISOCAL, eseguito con impasto di cls a q.li 2.50 di cemento tipo 325, 

sabbia e elementi sferoidali di polistirolo espanso adeguatamente 
dosato, superficie tirata a frattazzo rustico. Compresa l'aggiunta degli 
occorrenti additivi atti a favorire la dispersione degli elementi di 
polistirolo nell'impasto ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a 
regola d'arte. Spessore finale e percentuale di sfere di polistirolo 
aggiunte per m3 di impasto secondo indicazioni progettuali e della
D.L..
area ambulatori - 10 cm. *244,00*0,100 244,00 0,100 24,40
ingresso palestra p.seminterrato *31,00*0,100 31,00 0,100 3,10
0,50 0,50
Palestra p. rialzato atrio - 10 cm. *14,00*0,100 14,00 0,100 1,40
Palestra p. rialzato atrio *10,00*0,100 10,00 0,100 1,00
Palestra p. rialzato *240,00*0,100 240,00 0,100 24,00
5,60 5,60
RSA p. seminterrato
RSA p. seminterrato filtro su palestra *28,50*0,100 28,50 0,100 2,85
RSA p. seminterrato corridoio *26,25*2,410*0,100 26,25 2,410 0,100 6,33
RSA p. seminterrato corridoio estensione su esistente *5,07*2,410*
0,100 5,07 2,410 0,100 1,22
RSA p. seminterrato ambulanze *4,28*5,030*0,100 4,28 5,030 0,100 2,15
RSA p. seminterrato mag. 3 *4,13*7,070*0,100 4,13 7,070 0,100 2,92
RSA p. seminterrato mag. 2 *4,38*7,070*0,100 4,38 7,070 0,100 3,10
RSA p. seminterrato mag. 1 *4,38*7,070*0,100 4,38 7,070 0,100 3,10
RSA p. seminterrato arrivo merci *4,50*3,410*0,100 4,50 3,410 0,100 1,53
RSA p. seminterrato arrivo merci 2 *38,00*0,100 38,00 0,100 3,80
RSA p. seminterrato lavanderia *8,66*4,700*0,100 8,66 4,700 0,100 4,07
RSA p. seminterrato mag. biancheria pulita *7,06*4,700*0,100 7,06 4,700 0,100 3,32
RSA p. seminterrato servizio addetti *2,22*4,700*0,100 2,22 4,700 0,100 1,04
RSA p. seminterrato mag. 4 *4,69*4,700*0,100 4,69 4,700 0,100 2,20
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,03*4,700*0,100 2,03 4,700 0,100 0,95
RSA p. seminterrato QE *1,55*2,270*0,100 1,55 2,270 0,100 0,35

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 98,93 444´992,28
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R I P O R T O 98,93 444´992,28

RSA p. seminterrato LT ascensore *1,55*2,310*0,100 1,55 2,310 0,100 0,36
RSA p. seminterrato soglie *[1,85+1,45+2,00+3,05]*0,400*0,100 8,35 0,400 0,100 0,33
RSA p. seminterrato soglie *[(2*1,65)+(8*1,25)+(3*1,85)+(5*0,85)+
1,45]*0,150*0,100 24,55 0,150 0,100 0,37
RSA p. seminterrato portico *4,53*2,030*0,100 4,53 2,030 0,100 0,92
RSA p. seminterrato portico *4,55*2,030*0,100 4,55 2,030 0,100 0,92
RSA p. rialzato
RSA p. rialzato area filtro *28,58*0,100 28,58 0,100 2,86
RSA p. rialzato area pareti cartongesso *26,80*14,400*0,100 26,80 14,400 0,100 38,59
RSA p. rialzato collegamento sud *2,48*2,100*0,100 2,48 2,100 0,100 0,52
RSA p. rialzato collegamento nord *0,25*2,000*0,100 0,25 2,000 0,100 0,05
RSA p. rialzato a dedurre area pilastri *15,00*0,25*0,800*0,100 15,00 0,25 0,800 0,100 -0,30
RSA p. 1
RSA p. 1 area filtro *28,00*0,100 28,00 0,100 2,80
RSA p. 1 area restante *26,80*12,380*0,100 26,80 12,380 0,100 33,18
RSA p. 1 area restante *2,03*8,850*0,100 2,03 8,850 0,100 1,80
RSA p. 1 area balconi *2,00*1,83*4,450*0,100 2,00 1,83 4,450 0,100 1,63
RSA p. 1 area balconi *2,00*2,16*4,370*0,100 2,00 2,16 4,370 0,100 1,89
RSA p. 1 collegamento edificio esistente *2,70*2,510*0,100 2,70 2,510 0,100 0,68
RSA p. 1 collegamento edificio esistente *0,55*1,210*0,100 0,55 1,210 0,100 0,07
RSA p. 1  a dedurre area pilastri *1,00*[(11*0,25*0,80)+(4*0,25*
0,55)]*0,100 1,00 2,75 0,100 -0,28
RSA p. 2
RSA p. 2  area filtro ascensore *20,00*0,100 20,00 0,100 2,00
RSA p. 2  area restante *26,80*12,380*0,100 26,80 12,380 0,100 33,18
RSA p. 2  area balconi *1,38*8,750*0,100 1,38 8,750 0,100 1,21
RSA p. 2  accessi *0,25*2,000*0,100 0,25 2,000 0,100 0,05
RSA p. 2  accessi *2,50*2,400*0,100 2,50 2,400 0,100 0,60
RSA p. 2  a dedurre area pilastri *1,00*[(10*0,25*0,80)+(5*0,25*
0,55)]*0,100 1,00 2,69 0,100 -0,27
RSA p. 3
RSA p. 3  area filtro ascensore *20,00*0,100 20,00 0,100 2,00
RSA p. 3  area restante *26,80*12,380*0,100 26,80 12,380 0,100 33,18
RSA p. 3  accessi *2,50*2,400*0,100 2,50 2,400 0,100 0,60
0,25*2,000*0,100 0,25 2,000 0,100 0,05
RSA p. 3  a dedurre area pilastri *1,00*[(10*0,25*0,80)+(5*0,25*
0,55)]*0,100 1,00 2,69 0,100 -0,27
12,35 12,35

Sommano positivi m3 271,12
Sommano negativi m3 -1,12

SOMMANO m3 270,00 130,00 35´100,00

34 / 57 Realizzazione di isolamento termico dell'estradosso della soletta piano 
03.01.14 terra eseguito mediante fornitura e posa in opera di pannelli rigidi in 

polistirene espanso estruso, marcati CE secondo la normativa vigente, 
aventi le seguenti caratteristiche:  spessore 80 mm. - dimensioni 
1.250 x 600 mm. - conducibilità termica = 0.035 W/mK - reazione al 
fuoco: classe E, profilo battentato sui 4 lati, resistenza alla 
compressione a breve termine ≥ 300 kPa (per una deformazione del 
10%) e resistenza alla compressione a lungo termine 130 kPa (per una 
deformazione ≤2%, dopo 50 anni). Resistenza alla trazione 
perpendicolare alle facce 200 kPa. Deformazione sotto carico e 
temperatura (40 kPa-70°C) ≤5%. Assorbimento acqua a lungo 
termine per immersione totale tra 0,4% e 0,6%. Valore medio 
percentuale di celle chiuse ≥ 95%. Stabilità dimensionale (70°C-90%
UR) ≤5%. Resistenza cicli di gelo-disgelo ≤1%. Temperatura limite 
d’impiego -50/+75 °C. . In opera compreso il posizionamento, i tagli, 
gli sfridi, il mantenimento in posizione dei pannelli durante il getto dei 
superiori masetti e quanto altro occorrente per dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L..
area ambulatori *244,00 244,00
ingresso palestra p.seminterrato *31,00 31,00
RSA p. seminterrato
RSA p. seminterrato filtro su palestra *28,50 28,50
RSA p. seminterrato corridoio *26,25*2,410 26,25 2,410 63,26
RSA p. seminterrato corridoio estensione su esistente *5,07*2,410 5,07 2,410 12,22
RSA p. seminterrato ambulanze *4,28*5,030 4,28 5,030 21,53
RSA p. seminterrato mag. 3 *4,13*7,070 4,13 7,070 29,20
RSA p. seminterrato mag. 2 *4,38*7,070 4,38 7,070 30,97
RSA p. seminterrato mag. 1 *4,38*7,070 4,38 7,070 30,97
RSA p. seminterrato arrivo merci *4,50*3,410 4,50 3,410 15,35
RSA p. seminterrato arrivo merci 2 *38,00 38,00

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 545,00 480´092,28
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R I P O R T O 545,00 480´092,28

RSA p. seminterrato lavanderia *8,66*4,700 8,66 4,700 40,70
RSA p. seminterrato mag. biancheria pulita *7,06*4,700 7,06 4,700 33,18
RSA p. seminterrato servizio addetti *2,22*4,700 2,22 4,700 10,43
RSA p. seminterrato mag. 4 *4,69*4,700 4,69 4,700 22,04
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,03*4,700 2,03 4,700 9,54
RSA p. seminterrato QE *1,55*2,270 1,55 2,270 3,52
RSA p. seminterrato LT ascensore *1,55*2,310 1,55 2,310 3,58
RSA p. seminterrato soglie *[1,85+1,45+2,00+3,05]*0,400 8,35 0,400 3,34
RSA p. seminterrato soglie *[(2*1,65)+(8*1,25)+(3*1,85)+(5*0,85)+
1,45]*0,150 24,55 0,150 3,68
RSA p. seminterrato portico *4,53*2,030 4,53 2,030 9,20
RSA p. seminterrato portico *4,55*2,030 4,55 2,030 9,24
16,55 16,55

SOMMANO m2 710,00 14,00 9´940,00

35 / 58 Fornitura e posa in opera striscia perimetrale in schiuma di polietilene 
03.01.15 a cellule chiuse, di tipo adesivo, accoppiata a foglio in PE secondo 

DIN 18560, dimensioni 150mm x minimo 8mm. di spessore, da 
posare in opera lungo il bordo perimetrale della stanza con la funzione 
di disconnettere il massetto dalle pareti perimetrali, assorbendo nel 
contempo le variazioni volumetriche del massetto. Il tutto posto in 
opera compreso gli sfridi, ogni onere altro e il trasporto con 
smaltimento alle DD.AA. dei materiali di risulta.
RSA p. seminterrato
RSA p. seminterrato filtro su palestra p. *33,20 33,20 33,20
RSA p. seminterrato vano tec. *2,00*[2,00+1,00] 2,00 3,00 6,00
RSA p. seminterrato corridoio p. *2,00*[2,41+26,25+5,07] 2,00 33,73 67,46
RSA p. seminterrato ambulanze
2,00*[4,28+5,03] 2,00 9,31 18,62
[0,15+0,15+0,25+0,25] 0,80 0,80
RSA p. seminterrato mag. 3
2,00*[7,04+4,10] 2,00 11,14 22,28
RSA p. seminterrato mag. 1-2
[2*2]*[4,35+7,04] 4,00 11,39 45,56
2,00*[4*0,25] 2,00 1,00 2,00
RSA p. seminterrato arrivo merci
2,00*[4,47+3,39] 2,00 7,86 15,72
RSA p. seminterrato arrivo merci 2 *28,62 28,62
2,00*[0,83+0,28] 2,00 1,11 2,22
2,00*0,25 2,00 0,25 0,50
RSA p. seminterrato lavanderia
2,00*[8,63+4,67+0,70+0,20] 2,00 14,20 28,40
RSA p. seminterrato mag. biancheria *2,00*[7,03+4,67] 2,00 11,70 23,40
RSA p. seminterrato mag. biancheria *[0,80+0,80+0,25] 1,85 1,85
RSA p. seminterrato mag. 4
2,00*[4,66+4,67] 2,00 9,33 18,66
RSA p. seminterrato mag. 4 *[0,80+0,80+0,25] 1,85 1,85
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,00*[2,00+4,67] 2,00 6,67 13,34
RSA p. seminterrato QE *2,00*[1,52+2,24] 2,00 3,76 7,52
RSA p. seminterrato LT ascensore *2,00*[1,52+2,28] 2,00 3,80 7,60
RSA p. rialzato area filtro
33,62 33,62 33,62
2,00*[2,00+1,00] 2,00 3,00 6,00
RSA p. 1
RSA p. 1 area filtro
33,00 33,00 33,00
2,00*[2,00+1,00] 2,00 3,00 6,00
RSA p. 2 - 3 area filtro
2,00*23,02 2,00 23,02 46,04
[2*2]*[2,00+1,00] 4,00 3,00 12,00
[2*2]*1,33 4,00 1,33 5,32
10,42 10,42
RSA area con cartongesso p. rialzato - 1 - 2 - 3 *4,00*83,00 4,00 83,00 332,00
15,00 15,00

SOMMANO m 845,00 2,80 2´366,00

36 / 59 Formazione di massetto sabbia e cemento su solette in c.a. e solai
03.01.16 piani, compresa la tiratura della superficie a frattazzo fino, eseguito 

con impasto di CLS a q.li 4,50 di cemento tipo 325 e sabbia. Spessori 
come da elaborati progettuali e indicazioni della D.L.. Compreso 
l'inserimento durante il getto di apposita rete elettrosaldata antiritiro 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 492´398,28
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R I P O R T O 492´398,28

per massetti, con diametro e maglia secondo le indicazioni della D.L., 
per rinforzo e antiritiro di massetti in cemento, compresi sfridi e 
sovrapposizioni.  
area ambulatori 6 cm. *244,00*0,060 244,00 0,060 14,64
ingresso palestra p.seminterrato *31,00*0,060 31,00 0,060 1,86
0,50 0,50
Palestra p. rialzato atrio - 6 cm. *14,00*0,060 14,00 0,060 0,84
Palestra p. rialzato atrio *10,00*0,060 10,00 0,060 0,60
Palestra p. rialzato *240,00*0,060 240,00 0,060 14,40
5,60 5,60
RSA p. seminterrato
RSA p. seminterrato filtro su palestra *28,50*0,060 28,50 0,060 1,71
RSA p. seminterrato corridoio *26,25*2,410*0,060 26,25 2,410 0,060 3,80
RSA p. seminterrato corridoio estensione su esistente *5,07*2,410*
0,060 5,07 2,410 0,060 0,73
RSA p. seminterrato ambulanze *4,28*5,030*0,060 4,28 5,030 0,060 1,29
RSA p. seminterrato mag. 3 *4,13*7,070*0,060 4,13 7,070 0,060 1,75
RSA p. seminterrato mag. 2 *4,38*7,070*0,060 4,38 7,070 0,060 1,86
RSA p. seminterrato mag. 1 *4,38*7,070*0,060 4,38 7,070 0,060 1,86
RSA p. seminterrato arrivo merci *4,50*3,410*0,060 4,50 3,410 0,060 0,92
RSA p. seminterrato arrivo merci 2 *38,00*0,060 38,00 0,060 2,28
RSA p. seminterrato lavanderia *8,66*4,700*0,060 8,66 4,700 0,060 2,44
RSA p. seminterrato mag. biancheria pulita *7,06*4,700*0,060 7,06 4,700 0,060 1,99
RSA p. seminterrato servizio addetti *2,22*4,700*0,060 2,22 4,700 0,060 0,63
RSA p. seminterrato mag. 4 *4,69*4,700*0,060 4,69 4,700 0,060 1,32
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,03*4,700*0,060 2,03 4,700 0,060 0,57
RSA p. seminterrato QE *1,55*2,270*0,060 1,55 2,270 0,060 0,21
RSA p. seminterrato LT ascensore *1,55*2,310*0,060 1,55 2,310 0,060 0,21
RSA p. seminterrato soglie *[1,85+1,45+2,00+3,05]*0,400*0,060 8,35 0,400 0,060 0,20
RSA p. seminterrato soglie *[(2*1,65)+(8*1,25)+(3*1,85)+(5*0,85)+
1,45]*0,150*0,060 24,55 0,150 0,060 0,22
RSA p. seminterrato portico *4,53*2,030*0,060 4,53 2,030 0,060 0,55
RSA p. seminterrato portico *4,55*2,030*0,060 4,55 2,030 0,060 0,55
RSA p. seminterrato *0,060 0,060 0,06
RSA p. seminterrato filtro su palestra *28,50*0,060 28,50 0,060 1,71
RSA p. seminterrato corridoio *26,25*2,410*0,060 26,25 2,410 0,060 3,80
RSA p. seminterrato corridoio estensione su esistente *5,07*2,410*
0,060 5,07 2,410 0,060 0,73
RSA p. seminterrato ambulanze *4,28*5,030*0,060 4,28 5,030 0,060 1,29
RSA p. seminterrato mag. 3 *4,13*7,070*0,060 4,13 7,070 0,060 1,75
RSA p. seminterrato mag. 2 *4,38*7,070*0,060 4,38 7,070 0,060 1,86
RSA p. seminterrato mag. 1 *4,38*7,070*0,060 4,38 7,070 0,060 1,86
RSA p. seminterrato arrivo merci *4,50*3,410*0,060 4,50 3,410 0,060 0,92
RSA p. seminterrato arrivo merci 2 *38,00*0,060 38,00 0,060 2,28
RSA p. seminterrato lavanderia *8,66*4,700*0,060 8,66 4,700 0,060 2,44
RSA p. seminterrato mag. biancheria pulita *7,06*4,700*0,060 7,06 4,700 0,060 1,99
RSA p. seminterrato servizio addetti *2,22*4,700*0,060 2,22 4,700 0,060 0,63
RSA p. seminterrato mag. 4 *4,69*4,700*0,060 4,69 4,700 0,060 1,32
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,03*4,700*0,060 2,03 4,700 0,060 0,57
RSA p. seminterrato QE *1,55*2,270*0,060 1,55 2,270 0,060 0,21
RSA p. seminterrato LT ascensore *1,55*2,310*0,060 1,55 2,310 0,060 0,21
RSA p. seminterrato soglie *[1,85+1,45+2,00+3,05]*0,400*0,060 8,35 0,400 0,060 0,20
RSA p. seminterrato soglie *[(2*1,65)+(8*1,25)+(3*1,85)+(5*0,85)+
1,45]*0,150*0,060 24,55 0,150 0,060 0,22
RSA p. seminterrato portico *4,53*2,030*0,060 4,53 2,030 0,060 0,55
RSA p. seminterrato portico *4,55*2,030*0,060 4,55 2,030 0,060 0,55
RSA p. rialzato
RSA p. rialzato area filtro *28,58*0,060 28,58 0,060 1,71
RSA p. rialzato area pareti cartongesso *26,80*14,400*0,060 26,80 14,400 0,060 23,16
RSA p. rialzato collegamento sud *2,48*2,100*0,060 2,48 2,100 0,060 0,31
RSA p. rialzato collegamento nord *0,25*2,000*0,060 0,25 2,000 0,060 0,03
RSA p. rialzato a dedurre area pilastri *15,00*0,25*0,800*0,060 15,00 0,25 0,800 0,060 -0,18
RSA p. 1
RSA p. 1 area filtro *28,00*0,060 28,00 0,060 1,68
RSA p. 1 area restante *26,80*12,380*0,060 26,80 12,380 0,060 19,91
RSA p. 1 area restante *2,03*8,850*0,060 2,03 8,850 0,060 1,08
RSA p. 1 area balconi *2,00*1,83*4,450*0,060 2,00 1,83 4,450 0,060 0,98
RSA p. 1 area balconi *2,00*2,16*4,370*0,060 2,00 2,16 4,370 0,060 1,13
RSA p. 1 collegamento edificio esistente *2,70*2,510*0,060 2,70 2,510 0,060 0,41
RSA p. 1 collegamento edificio esistente *0,55*1,210*0,060 0,55 1,210 0,060 0,04
RSA p. 1  a dedurre area pilastri *1,00*[(11*0,25*0,80)+(4*0,25*
0,55)]*0,060 1,00 2,75 0,060 -0,17
RSA p. 2
RSA p. 2  area filtro ascensore *20,00*0,060 20,00 0,060 1,20
RSA p. 2  area restante *26,80*12,380*0,060 26,80 12,380 0,060 19,91

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 159,88 492´398,28



pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 159,88 492´398,28

RSA p. 2  area balconi *1,38*8,750*0,060 1,38 8,750 0,060 0,72
RSA p. 2  accessi *0,25*2,000*0,060 0,25 2,000 0,060 0,03
RSA p. 2  accessi *2,50*2,400*0,060 2,50 2,400 0,060 0,36
RSA p. 2  a dedurre area pilastri *1,00*[(10*0,25*0,80)+(5*0,25*
0,55)]*0,060 1,00 2,69 0,060 -0,16
RSA p. 3
RSA p. 3  area filtro ascensore *20,00*0,060 20,00 0,060 1,20
RSA p. 3  area restante *26,80*12,380*0,060 26,80 12,380 0,060 19,91
RSA p. 3  accessi *2,50*2,400*0,060 2,50 2,400 0,060 0,36
0,25*2,000*0,060 0,25 2,000 0,060 0,03
RSA p. 3  a dedurre area pilastri *1,00*[(10*0,25*0,80)+(5*0,25*
0,55)]*0,060 1,00 2,69 0,060 -0,16
7,83 7,83

Sommano positivi m3 190,67
Sommano negativi m3 -0,67

SOMMANO m3 190,00 190,00 36´100,00

37 / 64 Sovraprezzo alla formazione di massetto sabbia e cemento su solette 
03.01.17 in c.a. e solai piani, (art. 03.01.16) per esecuzione di pendenze 

all'interno dei locali bagni per convogliare l'acqua derivanta dalle 
docce verso le pilette realizzate a terra. Spessori e pendenze come da 
elaborati progettuali e indicazioni della D.L..Compresi i maggiori
oneri per lavorazione eseguita su spazi ridotti come locali bagni e 
docce.   
Bagni RSA pendenze per piletta doccia *[9+9+11+11]*2,50*1,000*
0,060 40,00 2,50 1,000 0,060 6,00
Bagni RSA pendenze per piletta doccia *[9+9+11+11]*[1/2(2,30+
1,30)*1,00]*0,060 40,00 1,80 0,060 4,32
8,68 8,68

SOMMANO m3 19,00 80,00 1´520,00

38 / 65 Sovraprezzo alla formazione di massetto sabbia e cemento su solette 
03.01.18 in c.a. e solai piani, (art. 03.01.16) per l'aggiunta nell'impasto di 

apposito additivo specifico, da eseguirsi solo per i  massetti di 
protezione per sistemi di riscaldamento a pavimento con  dosaggio 
minimo 0,40 kg. per q.le di cemento e secondo le indicazioni della
D.L..  
ingresso palestra p.seminterrato *31,00*0,060 31,00 0,060 1,86
0,50 0,50
Palestra p. rialzato atrio - 6 cm. *14,00*0,060 14,00 0,060 0,84
Palestra p. rialzato atrio *10,00*0,060 10,00 0,060 0,60
Palestra p. rialzato *240,00*0,060 240,00 0,060 14,40
5,80 5,80

SOMMANO m3 24,00 11,00 264,00

39 / 66 Realizzazione di muratura in elevazione, portante e/o di 
03.01.19 tamponamento, eseguita con elementi  in laterizio blocchi semipieni 

porizzti tipo POROTON, aventi foratura, in senso verticale, minore al 
40% del volume, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti 
e di resistenza al fuoco, fabbricati presso impianti industriali a
produzione controllata, posati con malta di cemento classe M2. Il tutto 
eseguito come da progetto e da indicazioni all'atto esecutivo della 
D.L., compreso la formazione di architravi di qualsiasi dimensione, 
velette, nicchie, lesene, giunti di controllo e di dilatazione; compresi 
inoltre i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione della muratura in 
presenza di canne fumarie o tubazioni di impianti. Misurazione di 
parete effettuata vuoto per pieno per gli elementi passanti all'interno e 
detrazione dei fori superiori a a mq. 2.00. Elementi blocco  per 
realizzare muratura avente spessore cm. 25 e conformazione come da
elaborati grafici di progetto e indicazioni della D.L.. Compresi 
ponteggi interni.
RSA p. seminterrato *[4,52+2,03+18,25-(4*0,37)+2,03+4,55+1,10+
0,65+1,24+26,80-(5*0,37)]*2,680 57,84 2,680 155,01
a dedurre parete ovest in c.a. *1,00*[26,80-(5*0,37)]*2,680 1,00 24,95 2,680 -66,87
RSA p. rialzato *[2,30+26,80-(5*0,37)+1,78+1,10+0,65+26,80-(5*
0,37)]*3,010 55,73 3,010 167,75
RSA p. 1 + 2 balconi *[4,28+4,25+1,78+(1,78+9,00)+8,50+1,78+
4,25+4,40+(9,00+1,78)+1,10+0,65+1,24+26,80-(6*0,37)]*3,200 78,37 3,200 250,78

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus
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RSA p. 2-3 - copertura *[26,80+1,10+0,65+1,24+26,80-((5*0,25)+
(5*0,37))]*[3,29+2,92+1,10] 53,49 7,310 391,01
RSA p. 2 - 1 balcone *[1,78+9,00+1,78]*1,340 12,56 1,340 16,83
RSA p. 2 - terrazzino lato ovest *[1,70+3,70]*1,350 5,40 1,350 7,29
[1,78+1,78]*3,200 3,56 3,200 11,39
21,81 21,81

Sommano positivi m2 1´021,87
Sommano negativi m2 -66,87

SOMMANO m2 955,00 70,00 66´850,00

40 / 68 Muratura per tamponature perimetrali e divisori  interni, realizzata 
03.01.20 con laterizio semipieno, lavorata con malta bastarda; compreso l'onere 

della formazione degli architravi per qualsiasi luce e come previsto da 
progetto; compresa inoltre l'esecuzione delle relative immorsature
sulle pareti esistenti e gli occorrenti ponteggi interni. Misurazione con 
detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq. 2,00.
quantità presunta *10,00 10,00

SOMMANO m3 10,00 230,00 2´300,00

41 / 84 Fornitura e posa in opera di rifodera interna di muratura perimetrale 
03.01.21 per isolamento termico eseguita sulla parete interna della partizione 

verticale perimetrale di tamponatura e realizzata mediante creazione 
di parete di rifodera eseguita con blocchi di laterizio semipieno dello 
spessore di cm. 8, lavorata con malta bastarda, con interposto 
isolamento termico costituito da pannello in poliuretano espanso 
rigido a celle chiuse con rivestimento in velo vetro saturato 
mineralizzato tipo POLIISO ED della EDILTEC, (λD pari a 0,026 
W/mK per spessori da 80 mm. secondo la norma europea EN 13165) 
appositamente fissato. Caratteristiche dei materiali e tipologia di 
montaggio e finitura a scelta della D.L.. Detrazione dei fori superiori a 
mq. 1.. In opera compresi sfridi, assistenza muraria, ponteggi interni, 
l'onere della formazione degli architravi per qualsiasi luce in 
corrispondenza dei fori e l'esecuzione delle relative immorsature sulle 
pareti esistenti. Creazione di rifodera interna con isolante + laterizio 
da 8 cm.. 
RSA parete ovest p. seminterrato *31,38*2,700 31,38 2,700 84,73
10,27 10,27

SOMMANO m2 95,00 45,00 4´275,00

42 / 85 Realizzazione di muratura di tamponamento di tipo multistrato dello 
03.01.22 spessore complessivo finale di cm. 31, eseguita con elementi blocco 

semipieni o pieni LECABLOCCO da intonaco, posati con malta di 
cemento pronta per elementi Lecablocco, e cosi realizzata e composta: 
una prima parete dello spessore di cm. 8 in blocchi LECABLOCCO, 
opportunamente distanziata una seconda parete dello spessore di cm. 
12 in blocchi LECABLOCCO con interposto, tra le due pareti e senza
soluzione di continuità, strato di isolamento termico costituito da 
pannello in poliuretano espanso rigido a celle chiuse con rivestimento 
in velo vetro saturato mineralizzato tipo POLIISO ED della 
EDILTEC, (λD pari a 0,026 W/mK dello spessore pari a 80 mm. 
secondo la norma europea EN 13165) appositamente fissato. Il tutto
eseguito come da progetto e da indicazioni all'atto esecutivo della 
D.L., compreso la formazione di architravi di qualsiasi dimensione, 
velette, nicchie, lesene, giunti di controllo e di dilatazione; compresi 
inoltre i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione della muratura in 
presenza di canne fumarie o tubazioni di impianti. Misurazione di 
parete effettuata vuoto per pieno per gli elementi passanti all'interno e 
detrazione dei fori superiori a a mq. 2.00. Elementi blocco LECA per 
realizzare la muratura con conformazione come da elaborati grafici di 
progetto e indicazioni della D.L.. Compresi ponteggi interni. Muratura 
composta da 31 cm. - Lecablocco cm. 8 + isolante cm. 8 + Lecablocco 
cm. 12.
RSA p. Seminerrato - area arrivo merci *9,100*2,670 9,100 2,670 24,30
RSA p. Seminerrato - area arrivo merci a dedurre fori porta *1,00*
1,600*2,100 1,00 1,600 2,100 -3,36
RSA p. Seminerrato - area filtro LT ascensore *[4,50+0,50+4,60+
0,50]*2,670 10,10 2,670 26,97
RSA p. Seminerrato - area filtro LT ascensore a dedurre porta *1,00*

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus
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R I P O R T O 47,91 603´707,28

1,200*2,100 1,00 1,200 2,100 -2,52
4,61 4,61

Sommano positivi m2 55,88
Sommano negativi m2 -5,88

SOMMANO m2 50,00 60,00 3´000,00

43 / 86 Realizzazione di muratura di tamponamento di tipo multistrato dello 
03.01.23 spessore complessivo finale di cm. 27, eseguita con elementi blocco 

semipieni o pieni LECABLOCCO da intonaco, posati con malta di 
cemento pronta per elementi Lecablocco, e cosi realizzata e composta: 
due pareti dello spessore di cm. 8 cadauna realizzate con blocchi 
LECABLOCCO con interposto, tra le due pareti e senza soluzione di 
continuità, strato di isolamento termico costituito da pannello in
poliuretano espanso rigido a celle chiuse con rivestimento in velo
vetro saturato mineralizzato tipo POLIISO ED della EDILTEC, (λD 
pari a 0,026 W/mK dello spessore pari a 80 mm. secondo la norma 
europea EN 13165) appositamente fissato. Il tutto eseguito come da
progetto e da indicazioni all'atto esecutivo della D.L., compreso la 
formazione di architravi di qualsiasi dimensione, velette, nicchie, 
lesene, giunti di controllo e di dilatazione; compresi inoltre i maggiori 
oneri derivanti dalla realizzazione della muratura in presenza di canne 
fumarie o tubazioni di impianti. Misurazione di parete effettuata 
vuoto per pieno per gli elementi passanti all'interno e detrazione dei 
fori superiori a a mq. 2.00. Elementi blocco LECA per realizzare la 
muratura con conformazione come da elaborati grafici di progetto e
indicazioni della D.L.. Compresi ponteggi interni. Muratura composta 
da 27 cm. - Lecablocco cm. 8 + isolante cm. 8 + Lecablocco cm. 8. 
Compresi inoltre i maggiori oneri per esecuzione della parete 
composta con funzione di parete tagliafuoco con resistenza 
antincendio certificata non inferiore  a EI 120..
RSA p. Seminerrato - area QE e LT ascensore *4,50*2,670 4,50 2,670 12,02

SOMMANO m2 12,02 76,00 913,52

44 / 87 Realizzazione di muratura di tamponamento di tipo multistrato dello 
03.01.24 spessore complessivo finale di cm. 35, eseguita con elementi blocco 

semipieni o pieni LECABLOCCO da intonaco, posati con malta di 
cemento pronta per elementi Lecablocco, e cosi realizzata e composta: 
due pareti dello spessore di cm. 12 cadauna realizzate in blocchi 
LECABLOCCO dello spessore di cm. 12 con interposto, tra le due 
pareti e senza soluzione di continuità, strato di isolamento termico 
costituito da pannello in poliuretano espanso rigido a celle chiuse con 
rivestimento in velo vetro saturato mineralizzato tipo POLIISO ED 
della EDILTEC, (λD pari a 0,026 W/mK dello spessore pari a 80 
mm. secondo la norma europea EN 13165) appositamente fissato. Il 
tutto eseguito come da progetto e da indicazioni all'atto esecutivo 
della D.L., compreso la formazione di architravi di qualsiasi 
dimensione, velette, nicchie, lesene, giunti di controllo e di 
dilatazione; compresi inoltre i maggiori oneri derivanti dalla 
realizzazione della muratura in presenza di canne fumarie o tubazioni 
di impianti. Misurazione di parete effettuata vuoto per pieno per gli 
elementi passanti all'interno e detrazione dei fori superiori a a mq. 
2.00. Elementi blocco LECA per realizzare la muratura con 
conformazione come da elaborati grafici di progetto e indicazioni 
della D.L.. Compresi ponteggi interni. Muratura composta da 35 cm. -
Leca cm. 12 + isolante cm. 8 + Leca cm. 12.
RSA p. Seminerrato - area arrivo merci *7,000*2,670 7,000 2,670 18,69

SOMMANO m2 18,69 50,00 934,50

45 / 88 Muratura per tamponature perimetrali e divisori  interni, realizzata 
03.01.25 con laterizio semipieno, da cm. 12 circa, lavorata con malta bastarda; 

compreso l'onere della formazione degli architravi per qualsiasi luce e 
come previsto da progetto; compresa inoltre l'esecuzione delle relative 
immorsature sulle pareti esistenti e gli occorrenti ponteggi interni. 
Misurazione con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a 
mq. 2,00.
RSA seminterrato - corridoio est *[26,79+4,47+(3*7,10)+4,62+
0,84]*2,670 58,02 2,670 154,91
RSA seminterrato - corridoio ovest *[26,75+0,15+1,55+(5*4,70)+
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R I P O R T O 154,91 608´555,30

2,22+1,25]*2,670 55,42 2,670 147,97
RSA seminterrato - testate ingresso *[2,40+0,82+2,51+2,51]*2,670 8,24 2,670 22,00
RSA seminterrato - a dedurre fori porta *2,00*1,600*2,100 2,00 1,600 2,100 -6,72
RSA seminterrato - a dedurre fori porta *7,00*1,200*2,100 7,00 1,200 2,100 -17,64
RSA seminterrato - a dedurre fori porta *1,00*1,400*2,100 1,00 1,400 2,100 -2,94
RSA seminterrato - a dedurre fori porta *2,00*1,800*2,100 2,00 1,800 2,100 -7,56
9,98 9,98

Sommano positivi m2 334,86
Sommano negativi m2 -34,86

SOMMANO m2 300,00 40,00 12´000,00

46 / 89 Sovraprezzo alla lavorazione muratura per tamponature perimetrali e 
03.01.26 divisori  interni, realizzata con laterizio semipieno da cm. 12 circa, per 

esecuzione di parete tagliafuoco con resistenza antincendio certificata 
non inferiore  a REI 120..
RSA seminterrato - corridoio est *[26,79+4,47+(3*7,10)+4,62+
0,84]*2,670 58,02 2,670 154,91
RSA seminterrato - corridoio ovest *[26,75+0,15+1,55+(5*4,70)+
2,22+1,25]*2,670 55,42 2,670 147,97
RSA seminterrato - testate ingresso *[2,40+0,82+2,51+2,51]*2,670 8,24 2,670 22,00
a dedurre porzioni di pareti non REI *[3,40+2,20+2,00]*2,670 7,60 2,670 -20,29
RSA seminterrato - a dedurre fori porta *1,00*1,600*2,100 1,00 1,600 2,100 -3,36
RSA seminterrato - a dedurre fori porta *6,00*1,200*2,100 6,00 1,200 2,100 -15,12
RSA seminterrato - a dedurre fori porta *1,00*1,400*2,100 1,00 1,400 2,100 -2,94
RSA seminterrato - a dedurre fori porta *2,00*1,800*2,100 2,00 1,800 2,100 -7,56
14,39 14,39

Sommano positivi m2 339,27
Sommano negativi m2 -49,27

SOMMANO m2 290,00 9,00 2´610,00

47 / 90 Realizzazione di doppia parete divisoria interna (tramezza) in 
03.01.27 cartongesso di separazione alloggi, realizzata con struttura portante 

interna in profilati di lamiera pressopiegata, costituita da traversi 
orizzontali inferiori e superiori, montanti posti a interasse di cm. 60 e 
da tamponature in doppia lastra di cartongesso, dello spessore di mm. 
12.5, su ambedue i lati esterni, oltre ad una doppia tamponatura a
singola lastra di cartongesso intermedia di contenimento del 
materassino isolante, per complessive sei lastre in totale; compreso 
strato di isolamento acustico dello spessore complessivo di mm. 60, 
costituito da pannelli di lana minerale di densità pari a 90/100 kg/mc., 
il fissaggio delle lastre, mediante viti autoperforanti fosfatate,
all'orditura metallica composta da guide orizzontali  ad U, a 
pavimento e soffitto, congiunte con montanti verticali a C in lamiera 
di acciaio zincato di 0,6 mm di spessore e 75 mm di larghezza, la 
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e 
sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo 
stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete
tessile. E' compresa la formazione dei vani porta nelle dimensioni
richieste dalla progettazione o dalla D.L., con contorni dotati di profili 
metallici e predisposizione della struttura portante interna al fissaggio 
della intelaiatura di supporto ai serramenti di porta a scorrere e ad 
anta. In opera compresi ponteggi, sfridi e il carico, trasporto e 
smaltimento presso le DD.AA. dei materiali di risulta. Misurazione
dei metri quadrati effettivamente posti in opera con detrazione dei fori 
superiori a mq. 2.
RSA - p. rialzato lato est *[(5*1,78)+(3*3,31)+(2*2,40)]*3,000 23,63 3,000 70,89
RSA - p. rialzato lato ovest *[(3*3,90)+(2*2,97)]*3,000 17,64 3,000 52,92
RSA - p. 1 - 2 - 3
RSA - p. 1 - est *[(3*3,31)+(2*2,39)+1,78]*3,200 16,49 3,200 52,77
RSA - p. 1 - 2 - 3 ovest *[(3*3,90)+(2*2,97)]*[3,20+3,29+2,92] 17,64 9,410 165,99
RSA - p. 2 - 3 est *[(3*3,31)+(2*2,39)]*[3,29+2,92] 14,71 6,210 91,35
16,08 16,08

SOMMANO m2 450,00 60,00 27´000,00

48 / 91 Formazione di massetto di finitura per realizzazione pendenze, di tipo 
03.01.28 leggero, per posa su solette in c.a. e solai di copertura, compresa la 

tiratura della superficie a frattazzo fino, il tutto costituito da prodotto 
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R I P O R T O 650´165,30

premiscelato a base di leganti specifici e additivi. Densità circa 1.000 
kg/m3, resistenza media a compressione certificata 12 N/mm2, 
conducibilità termica certificata λ 0,251 W/mK. Marcato CE secondo 
UNI EN 13813 e certificato Anab-Icea per la Bioedilizia. Spessori 
come da elaborati progettuali e indicazioni della D.L.. Compresi 
maggiori oneri per la creazione delle livellette di pendenza cosi come 
previsto dagli elaborati progettuali e secondo le indicazioni esecutive 
della D.L.. In opera compreso l'inserimento durante il getto di apposita 
rete in fibra di vetro trattata anti alcalino per rinforzo e antiritiro di 
massetti in cemento. In opera con spessore variabile per le pendenze 
da cm 5 a cm. 10.
RSA copertura *12,48*26,800 12,48 26,800 334,46
RSA copertura volume tecnico *3,70*7,300 3,70 7,300 27,01
Palestra copertura giardino *278,00 278,00
balconi p.1 *2,00*1,57*8,570 2,00 1,57 8,570 26,91
balcone p. 2 *1,57*8,600 1,57 8,600 13,50
terrazzo tecnico p. 2  *3,50*1,650 3,50 1,650 5,78
14,34 14,34

SOMMANO m2 700,00 25,00 17´500,00

49 / 92 Fornitura e posa in opera di griglie per pavimentazione vano tecnico, 
03.01.29 costruite con grigliato pressato in acciaio Fe360B zincato a caldo a 

maglia 15x76 mm. piatto portante da 25x2 mm., compresi angolari o 
altri profili di diversa sezione di supporto, finitura  e di rinforzo,la 
fornitura e la posa in opera di sotto strutture portanti la 
pavimentazione in grigliato  composte da staffe, travi e angolari di 
contenimento necessari per poter dare la portata necessaria alle 
superiori griglie ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Compreso il trattamento anticorrosivo 
delle strutture in acciaio eseguito dopo le lavorazioni di formazione 
degli elementi con zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco 
fuso con penetrazione minima di 75 micron, secondo Norme UNI EN 
1461 : 1999. Dimensioni grigliato, caratteristiche tecniche e spessori 
come da indicazioni progettuali e della D.L.; Compresi i maggiori 
oneri per l'esecuzione di porzioni ridotte di grigliati in funzione della 
superficie pedonabile del vano tecnico servito.
Grigliati di pavimentazione vano tecnico *5,00*1,00*1,310 5,00 1,00 1,310 6,55
2,45 2,45

SOMMANO m2 9,00 250,00 2´250,00

50 / 93 Fornitura e posa in opera di rifodera, eseguita senza soluzione di
03.01.31 continuità rispetto alle pareti divisorie in cartongesso adiacenti, 

eseguita su elementi strutturali quali pilastri e travi in c.a. con singola 
lastra in cartongesso dello spessore di mm. 12.5. In opera compresi 
ponteggi interni, il fissaggio meccanico dei pannelli alle strutture 
portanti, gli sfridi, le minuterie e i tasselli occorrenti al fissaggio, le 
assistenze murarie, la stuccatura della testa delle viti di fissaggio 
nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento della 
lastra alle pareti divisorie in cartongesso adiacenti  eseguita con 
idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con 
rete tessile. Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. e degli 
elaborati progettuali. 
Rifodera pilastri in continuità con pareti cartongesso adiacenti
RSA - p. rialzato *2,00*0,80*11,000*3,000 2,00 0,80 11,000 3,000 52,80
RSA - p. 1 *16,00*0,80*3,200 16,00 0,80 3,200 40,96
RSA - p. 1 *6,00*0,50*3,200 6,00 0,50 3,200 9,60
RSA - p. 2 *12,00*0,80*3,290 12,00 0,80 3,290 31,58
RSA - p. 2 *10,00*0,50*3,290 10,00 0,50 3,290 16,45
RSA - p. 3 *12,00*0,80*2,920 12,00 0,80 2,920 28,03
RSA - p. 3 *10,00*0,50*2,920 10,00 0,50 2,920 14,60
5,98 5,98

SOMMANO m² 200,00 19,00 3´800,00

51 / 94 Realizzazione di livelletta di raccordo tra quote di pavimento poste ad 
03.01.30 altezza diversa con dislivelli da superare come da indicazioni 

progettuali, da realizzarsi negli spazi presenti all'interno della
larghezza dei relativi disimpegni e/o locali filtro fumi. In opera
compreso: le assistenze murarie necessarie alla preparazione dell'area, 
la realizzazione della struttura della livelletta mediante posa in opera 
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di massetto di sottofondo per pavimenti interni realizzato in 
calcestruzzo a Kg. 300 di cemento 32.5R con strato superiore tirato a 
perfetta staggia e frattazzo fino, previa spolveratura con cemento, 
armato con rete elettrosaldata in acciaio zincato per ripartizione, la 
posa perimetrale di striscia in schiuma di polietilene a celle chiuse da 
mm. 8/10 di spessore per assorbimento delle dilatazioni, la 
realizzazione delle rampe di pendenza secondo normativa e le 
casseforme occorrenti; finitura superficiale adatta alla successiva posa 
di pavimentazione in gres o PVC. In opera compreso le sistemazioni, 
adattamenti di raccordo e finiture con le strutture esistenti ed ogni 
onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le 
indicazioni degli elaborati progettuali e la normativa vigente. 
Compresi i maggiori oneri per l'esecuzione della lavorazione anche
per rampe di dimensioni ridotte. Valutazione per superficie di 
proiezione orizzontale della rampa.
Rampa passaggio palestra a filtro RSA *2,80*2,000 2,80 2,000 5,60
Rampa passaggio palestra a RSA uscita zona filtro *3,00*1,300 3,00 1,300 3,90
Rampa passaggio giardino a RSA *2,00*2,850 2,00 2,850 5,70
Rampa  passaggio RSA rialzato su edificio esistente *1,50*2,000 1,50 2,000 3,00
1,80 1,80

SOMMANO m2 20,00 200,00 4´000,00

52 / 95 Fornitura e posa in opera di rifodera per la protezione al fuoco 
03.01.32 eseguita su elementi strutturali quali pilastri e travi in c.a. o/e pareti 

esistenti con lastre autoportanti a base di solfato di calcio, cristalli di 
silicato di calcio, addensanti ed additivi inorganici, tipo  
PROMATECT con resistenza certificata pari a (REI)  EI 120. In 
opera compresi ponteggi interni, il fissaggio meccanico dei pannelli 
alle strutture portanti, gli sfridi, le minuterie e i tasselli occorrenti al 
fissaggio, le assistenze murarie, le sigillatture e stuccature delle 
giunzioni eseguite secondo le indicazioni riportate nelle schede 
tecniche del materiale. 
passaggi collegamento RSA su edificio esistente
pareti *[3,00+3,00+2,50]*[2,50+3,20+3,20+3,20+3,20] 8,50 15,300 130,05
soffitti *5,00*3,00*2,500 5,00 3,00 2,500 37,50
12,45 12,45

SOMMANO m² 180,00 30,00 5´400,00

53 / 96 Intervento di smontaggio, con recupero, pulizia e messa a deposito per 
03.01.33 successiva riposa in opera ad intervento di rifodera con lastre 

antincendio eseguito (rifodera lastre Promat valutata a parte), di
controsoffittatura esistente ai vari piani dell'edificio Villa Rosario in 
corrispondenza della zona di raccordo del nuovo 
collegamento/passaggio realizzato tra edificio di nuova costruzione e 
edificio esistente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'assistenza muraria, lo smontaggio della porzione di 
controsoffitto interessata compreso il lievo e recupero degli accessori 
di fissaggio e finitura, del superiore materassino isolante, delle
pendinature e strutture metallice di supporto, la pulizia e messa a 
deposito degli elementi recuperati, la riposa in opera al termine delle 
lavorazioni di placcatura REI delle pareti e dei soffitti (placcatura 
valutata a parte) della controsoffittatura precedentemente rimossa. Il 
tutto compreso i ponteggi, gli aggiustamenti sulla controsoffittatura a 
seguito delle variazioni geometriche della superficie da 
controsoffittare, le assistenze murarie, la fornitura e posa degli
accessori di posa non più utilizzabili o deteriorati durante le fasi di 
smontaggio (struttura portante, tiranti, pendini, profili di struttura 
portante, angolari, coprifili), la predisposizione delle superfici murarie 
(pareti e soffitto) la fornitura e posa dei tasselli e delle minuterie 
occorrenti, la sistemazione dei bordi perimetrali della 
controsoffittatura esistente, gli eventuali profili coprigiunto colorato 
(colore a scelta della D.L.), i tagli, gli sfridi, la riposa in opera, o 
l'integrazione con nuova fornitura, del materassino isolante con feltro 
nero per la porzione ripristinata, la pulizia e l'asporto del materiale di 
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. In opera compresi i maggiori oneri per 
l'esecuzione di piccole porzioni di smontaggio e ripristino.
collegamento Villa Rosario - RSA p. rialzato *2,50*2,500 2,50 2,500 6,25
2,75 2,75
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R I P O R T O 9,00 683´115,30

SOMMANO m2 9,00 28,00 252,00

54 / 272 Fornitura e posa, su superfici orizzontali e verticali, di sistema
03.01.34 impermeabilizzante mediante l’utilizzo di barriera bentonitica a triplo 

strato dello spessore di 6 mm (tipo MAPEPROOF della Mapei o 
similare), costituita da: strato superiore in tessuto non tessuto 
agugliato del peso di 220 g/m2 in fibre di polipropilene; strato 
inferiore di supporto composto da un tessuto di polipropilene del peso 
di 140 g/mq.; strato intermedio composto da bentonite sodica naturale 
micronizzata in ragione di 5.100 g/mq.. Il collegamento degli strati 
componenti la barriera bentonitica è realizzato mediante fitta 
agugliatura di fibre sintetiche passanti dallo strato superiore di tessuto 
non tessuto a quello inferiore di supporto al quale sono ancorate. Tale 
agugliatura è uniformemente distribuita su tutta la superficie, in modo 
tale da assicurare al sistema elevate resistenze allo scorrimento degli 
strati e confinando stabilmente in posizione la bentonite idratata anche 
in condizione di posa verticale. I materiali contenenti la bentonite 
sodica naturale dovranno essere imputrescibili e non biodegradabili al 
fine di garantire nel tempo uno stabile confinamento della stessa. Il 
geocomposito bentonitico dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
coefficiente di permeabilità k inferiore a 1E-11 m/s (secondo ASTM 
D 5887); punzonamento statico di 2400 N (secondo EN ISO 12236); 
resistenza alla trazione maggiore di 14,0 kN/m (secondo EN ISO 
10319); peeling superiore a 420 N/m (secondo ASTM D 6496); 
adesione al calcestruzzo, nei casi di posa in pre-getto, maggiore di 3,5 
N/mm (secondo ASTM D 903). Su superfici orizzontali, posizionare 
MAPEPROOF a giunti sfalsati sovrapponendo sempre i sormonti per 
10 cm e fissandoli al supporto con chiodi e rondelle in polietilene 
MAPEPROOF CD ogni 50 cm mentre, su superfici verticali, i 
sormonti vanno chiodati ogni 30 cm utilizzando sempre 
MAPEPROOF CD. I rotoli hanno dimensioni pari a 1,1 m x 5 m o 
2,5 m x 22,5 m o 5 m x 40 m.. In opera compreso la preparazione 
delle superfici, la regolazzazione delle stesse con eliminazione delle 
protuberanze e dei vuoti, i fisssaggi, le assistenze murarie, gli sfridi ed 
ogni altro onere compreso per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte.
Ambulatori palestra *305,00 305,00
Ambulatori palestra pareti sud - est  h. 1.00 m. *[12,15+22,85]*1,000 35,00 1,000 35,00
Ambulatori palestra pareti nord - ovest  h. 2.00 m. *36,00*2,000 36,00 2,000 72,00
RSA *455,00 455,00 455,00
RSA pareti lato est h. 1.00 m. *[32,00+5,30]*1,000 37,30 1,000 37,30
RSA pareti lato sud ovest h. 2.00 m. *[15,00+31,40]*2,000 46,40 2,000 92,80
2,90 2,90

SOMMANO m2 1´000,00 11,00 11´000,00

55 / 273 Fornitura e posa in opera di geocomposto avente funzione di 
03.01.35 drenaggio, filtrazione delle acque e protezione meccanica del 

supporto, eseguito mediante fornitura e posa in opera di membrana di 
drenaggio a struttura alveolare in HDPE speciale ad alta resistenza e 
tessuto non tessuto in PP, tipo Delta-Drain della Dorken o similare, da 
porre in opera all'esterno della struttura interrata a protezione 
meccanica dell'impermeabilizzazione in telo bentonitico mediante 
l'impiego di opportuni e dedicati sistemi di fissaggio; in opera 
compresi i tagli, gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori dedicati per 
il fissaggio in opera e quanto altro occorrente per dare l'opera eseguita 
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della scheda tecnica del 
prodotte e della D.L. in fase esecutiva.
Ambulatori palestra pareti sud - est  h. 1.00 m. *[12,15+22,85]*1,000 35,00 1,000 35,00
Ambulatori palestra pareti nord - ovest  h. 2.00 m. *36,00*2,000 36,00 2,000 72,00
RSA pareti lato est h. 1.00 m. *[32,00+5,30]*1,000 37,30 1,000 37,30
RSA pareti lato sud ovest h. 2.00 m. *[15,00+31,40]*2,000 46,40 2,000 92,80
2,90 2,90

SOMMANO m2 240,00 7,00 1´680,00

56 / 274 Fornitura e posa in opera di giunto bentonitico idroespansivo 
03.01.36 autosigillante avente dimensioni come da elaborati grafici di progetto, 

tipo IDROSTOP della Mapei, per la sigillatura di riprese di getto 
orizzontali e verticali in strutture di calcestruzzo, purché il 
confinamento laterale sia sempre pari o superiore a 8 cm. Il giunto è 
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composto da bentonite sodica naturale e polimeri, con una densità pari 
a 1,6 g/cm3, in grado di espandersi a contatto con l’acqua sino al
425% del valore iniziale. Fissaggio al supporto asciutto e previa 
pulizia dello stesso mediante chiodatura (1 chiodo ogni 25 cm) e 
giunzioni con almeno 6 cm di accostamento.Il tutto eseguito secondo 
indicazioni progettuali e della D.L. comprese assistenze murarie, sfridi 
ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.
Giunto bentonitico su pareti in cls in elevazione *180,00 180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 19,00 3´420,00

57 / 275 Pavimento industriale "sistema a spolvero", con finitura al quarzo
03.01.37 spazzolato, realizzato in calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 e 

classe di consistenza S4, dello spessore medio di 10 cm, armato con 
una rete elettrosaldata diametro 8 mm. maglia 20x20 cm posizionata
nell'estradosso inferiore, trattato in superficie con miscela antiusura 
composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il 
sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo 
di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la 
lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq 
con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con 
guarnizioni in pvc o resina - Spessore medio cm. 10. Pavimentazione 
gettata in opera con ausilio di casseri di contenimento opportunamente 
predisposti lungo le aperture di accesso ai locali, questi compresi nel 
prezzo. Finitura al quarzo spazzolato colore a scelta della D.L.. In 
opera compreso il lievo delle casserature laterali ove presenti con la 
profilatura e sagomatura del bordo superiore laterale lungo il 
perimetro a vista a casseratura tolta.  
locale deposito gas medicali *[16,00+8,40] 24,40 24,40
0,60 0,60

SOMMANO m2 25,00 32,00 800,00

Finiture interne  (Cat 4)

58 / 60 Esecuzione di rasatura, piccoli ripristini, riempimenti e 
04.01.01 regolarizzazione delle superfici orizzontali, in vari ambienti interni e 

in corrispondenza delle murature demolite, mediante applicazione a
cazzuola o a spatola di malta cementizia tissotropica a rapido 
asciugamento tipo Nivorapid della MAPEI, al fine di garantire una 
superficie livellata e meccanicamente resistente per ricevere una 
successiva pavimentazione vinilica o in PVC. Lavorazione 
comprendente la pulizia accurata delle superfici orizzontali oggetto di 
intervento, con eliminazione delle parti incoerenti o friabili, successiva 
preparazione delle superfici esistenti da trattare mediante abrasione 
meccanica, pulizia e applicazione di apposito primer isolante tipo Eco 
Prim T della MAPEI; successiva applicazione della rasatura con 
spatola metallica lunga data a piu mani in successione in relazione 
agli spessori da raggiungere. In opera compreso ogni onere per dare 
l’esecuzione dell’opera eseguita a regola d’arte e secondo le 
indicazioni progettuali, della D.L. e della scheda tecnica del prodotto.
Ripristini su collegamento RSA con edificio esistente *5,00*4,00*
2,500 5,00 4,00 2,500 50,00

SOMMANO m2 50,00 12,00 600,00

59 / 61 Sola posa in opera, secondo le geometrie esistenti o secondo scelta 
04.01.01b della D.L., di pavimento e relativo battiscopa fornito dalla 

Committenza per ripristino di porzione di pavimentazione su edificio 
esistente in corrispondenza della zona di raccordo del nuovo 
collegamento/passaggio realizzato tra edificio di nuova costruzione e 
edificio esistente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'assistenza muraria, la preparazione del fondo di posa, la 
fornitura e posa del collante, la sistemazione dei bordi perimetrali 
della pavimentazione e del battiscopa esistente, gli eventuali profili in 
ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli 
interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta 
della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, il 
taglio delle piastrelle e degli elementi battiscopa per l'adattamento allo 
spazio ridotto da rivestire e pavimentare, lo sfrido, la pulizia e
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 700´867,30
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R I P O R T O 700´867,30

del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In opera 
compresi i maggiori oneri per l'esecuzione di piccole porzioni di 
ripristino.
RSA su passaggio Villa Rosario - p. rialzato, p. 1, p. 2, p. 3. *4,00*
1,00*2,500 4,00 1,00 2,500 10,00

SOMMANO m2 10,00 40,00 400,00

60 / 62 Sola posa in opera, secondo le geometrie esistenti o secondo scelta 
04.01.01c della D.L., di controsoffitto (come controsoffittatura esistente ai vari 

piani) fornito dalla Committenza per ripristino di porzione di 
controsoffittatura su edificio esistente in corrispondenza della zona di 
raccordo del nuovo collegamento/passaggio realizzato tra edificio di 
nuova costruzione e edificio esistente. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per l'assistenza muraria, i ponteggi, la 
fornitura e posa degli accessori di posa (struttura portante, tiranti, 
pendini, profili di struttura portante, angolari, coprifili), la 
predisposizione delle superfici murarie (pareti e soffitto) la fornitura e 
posa dei tasselli e delle minuterie occorrenti, la sistemazione dei bordi 
perimetrali della controsoffittatura esistente, gli eventuali profili 
coprigiunto colorato (colore a scelta della D.L.), i tagli e gli 
adattamenti per le variazioni geometriche della superficie da 
controsoffittare, gli sfridi, l'integrazione del materassino isolante con 
feltro nero per la porzione ripristinata, la pulizia e l'asporto del 
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale 
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. In opera compresi i maggiori 
oneri per l'esecuzione di piccole porzioni di ripristino.
RSA su passaggio Villa Rosario - p. rialzato, p. 1, p. 2, p. 3. *4,00*
1,00*2,500 4,00 1,00 2,500 10,00

SOMMANO m2 10,00 42,00 420,00

61 / 63 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a 
04.01.02 scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di 

prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea 
a tutto spessore, denominate grés porcellanato fine, conformi alle
norme UNI EN, di forma quadrata misura 30 x 30 e spessore mm. 8, 
nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto 
unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base 
cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, 
esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in possesso di un 
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 
1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di 
appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la 
formazione di giunti elastici di frazionamento colorati in PVC 
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 
m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti 
diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata 
per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura 
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua 
in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto 
del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In opera 
compresi i maggiori oneri per l'esecuzione di disegni a terra mediante 
posa di elementi di colore diverso. Fornitura e posa in opera di 
pavimento in gres porcellanato fine 30x30 spessore mm. 8 -
finitura superficiale a scelta della D.L..
Ingresso palestra p.seminterrato *29,00 29,00
Ingresso palestra p.seminterrato scala *17,00*1,35*0,300 17,00 1,35 0,300 6,89
Ingresso palestra p.seminterrato scala *19,00*1,35*0,170 19,00 1,35 0,170 4,36
Ingresso palestra p.seminterrato scala pianerottolo *3,03*1,370 3,03 1,370 4,15
Ingresso palestra p.rialzato scala sbarco *4,07*3,090 4,07 3,090 12,58
Ingresso palestra p.rialzato scala sbarco - soglie *2,00*0,300 2,00 0,300 0,60
Ingresso palestra p.rialzato scala sbarco - soglie *0,13*1,650 0,13 1,650 0,21
Ingresso palestra p.rialzato zona filtro *9,10 9,10

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 66,89 701´687,30
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R I P O R T O 66,89 701´687,30

Ambulatorio sala visite 2 *[1/2]*[4,90+4,52]*3,010 0,50 9,42 3,010 14,18
Ambulatorio sala visite 1 *4,60*3,010 4,60 3,010 13,85
Ambulatorio sala visite 3 *[1/2]*[5,28+4,92]*2,880 0,50 10,20 2,880 14,69
Ambulatorio sala visite 4 *[1/2]*[5,63+5,32]*2,670 0,50 10,95 2,670 14,62
Ambulatorio sala visite 5 *[1/2]*[4,04+3,57]*3,740 0,50 7,61 3,740 14,23
Ambulatorio dep attrez. strumenti *3,74*1,960 3,74 1,960 7,33
Ambulatorio dep. *[1/2]*[2,50+2,15]*2,730 0,50 4,65 2,730 6,35
Ambulatorio loc. steril. *[1/2]*[2,76+2,51]*2,000 0,50 5,27 2,000 5,27
Ambulatorio uff. amm. *16,00 16,00
Ambulatorio corridoio *1,86*9,150 1,86 9,150 17,02
Ambulatorio corridoio *2,57*3,170 2,57 3,170 8,15
Ambulatorio corridoio *1,82*3,990 1,82 3,990 7,26
Ambulatorio corridoio *3,05*1,800 3,05 1,800 5,49
Ambulatorio ingresso *37,00 37,00
Ambulatorio atrio *9,40 9,40
Ambulatorio spogliatoio addetti *2,00*2,36*2,900 2,00 2,36 2,900 13,69
Ambulatorio spogliatoio addetti anti *2,00*2,16*1,560 2,00 2,16 1,560 6,74
0,15 0,15
Ambulatorio spogliatoio addetti wc *2,00*[1,36+1,36] 2,00 2,72 5,44
Ambulatorio  wc utenza *1,92*3,050 1,92 3,050 5,86
Ambulatorio  wc utenza *1,05*1,850 1,05 1,850 1,94
Ambulatorio  wc utenza *1,85*1,910 1,85 1,910 3,53
Ambulatorio  wc utenza *0,90*0,900 0,90 0,900 0,81
Ambulatorio  soglie *9,00*1,00*0,140 9,00 1,00 0,140 1,26
Ambulatorio  soglie *9,00*0,90*0,140 9,00 0,90 0,140 1,13
Ambulatorio  collegamento magazzini *3,00 3,00
8,72 8,72

SOMMANO m2 310,00 70,00 21´700,00

62 / 67 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a 
04.01.03 scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di 

prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea 
a tutto spessore, denominate grés porcellanato, conformi alle norme 
UNI EN, di forma quadrata misura 20 x 20 e di spessore rinforzato 
pari a 14/15 mm., nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., 
posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di 
collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento 
inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in possesso 
di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 
luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di 
appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la 
formazione di giunti elastici di frazionamento colorati in PVC 
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 
m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti 
diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata 
per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura 
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua 
in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto 
del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e 
posa in opera di pavimento in gres porcellanato rinforzato 20x20 
spessore mm. 14/15 - finitura superficiale a scelta della D.L..
RSA p. seminterrato
RSA p. seminterrato filtro su palestra *28,50 28,50
RSA p. seminterrato corridoio *26,25*2,410 26,25 2,410 63,26
RSA p. seminterrato corridoio estensione su esistente *5,07*2,410 5,07 2,410 12,22
RSA p. seminterrato ambulanze *4,28*5,030 4,28 5,030 21,53
RSA p. seminterrato mag. 3 *4,13*7,070 4,13 7,070 29,20
RSA p. seminterrato mag. 2 *4,38*7,070 4,38 7,070 30,97
RSA p. seminterrato mag. 1 *4,38*7,070 4,38 7,070 30,97
RSA p. seminterrato arrivo merci *4,50*3,410 4,50 3,410 15,35
RSA p. seminterrato arrivo merci 2 *38,00 38,00
RSA p. seminterrato lavanderia *8,66*4,700 8,66 4,700 40,70
RSA p. seminterrato mag. biancheria pulita *7,06*4,700 7,06 4,700 33,18
RSA p. seminterrato servizio addetti *2,22*4,700 2,22 4,700 10,43
RSA p. seminterrato mag. 4 *4,69*4,700 4,69 4,700 22,04
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,03*4,700 2,03 4,700 9,54
RSA p. seminterrato QE *1,55*2,270 1,55 2,270 3,52
RSA p. seminterrato LT ascensore *1,55*2,310 1,55 2,310 3,58

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 392,99 723´387,30
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R I P O R T O 392,99 723´387,30

RSA p. seminterrato soglie *[1,85+1,45+2,00+3,05]*0,400 8,35 0,400 3,34
RSA p. seminterrato soglie int. *[(2*1,65)+(8*1,25)+(3*1,85)+(5*
0,85)+1,45]*0,150 24,55 0,150 3,68
RSA p. seminterrato portico *4,53*2,030 4,53 2,030 9,20
RSA p. seminterrato portico *4,55*2,030 4,55 2,030 9,24
11,55 11,55

SOMMANO m2 430,00 80,00 34´400,00

63 / 69 Maggiorazione da applicarsi alla voce fornitura e posa di pavimenti in 
04.01.04 gres porcellanato, per impiego pezzi speciali per rivestimento gradini 

di scale, con finitura antisdrucciolo e toro di copertura spigolo 
gradino. Tipologia materiale e finitura a scelta D.L.
Ingresso palestra p.seminterrato scala *17,00*1,35*0,300 17,00 1,35 0,300 6,89
Ingresso palestra p.seminterrato scala *19,00*1,35*0,170 19,00 1,35 0,170 4,36
Collegamento p. 1 RSA con copertura giardino palestra *5,00*1,35*
0,300 5,00 1,35 0,300 2,03
Collegamento p. 1 RSA con copertura giardino palestra *5,00*1,35*
0,170 5,00 1,35 0,170 1,15
5,57 5,57

SOMMANO m2 20,00 8,00 160,00

64 / 70 Fornitura e posa in opera di battiscopa con sguscia specifico per 
04.01.05 ambienti sanitari costituito da elementi di ceramica di prima scelta, 

pressati a secco, non smaltati, a sezione piena omogenea a tutto 
spessore, denominate grés porcellanato fine (per pavimentazione con 
piastrelle 30x30 spessore mm. 8), conformi alle norme UNI EN, di 
forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta e profilo 
inferiore a sguscia, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a 
correre a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di 
collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della 
lavorazione anche su rampe di scale, la pulizia del fondo di appoggio, 
la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita 
con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le 
riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte 
anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, 
la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di battiscopa in gres porcellanato fine per 
ambienti sanitari con sguscia aventi dimensione, forma e colore a 
scelta della D.L.
Ingresso palestra p.seminterrato *[6,90+6,90+5,70+5,70-2,20] 23,00 23,00
Ingresso palestra p.rialzato scala sbarco *[0,30+1,15+3,21+1,02+
3,05+1,00+0,30-1,40] 8,63 8,63
gradini *19,00*[0,30+0,17] 19,00 0,47 8,93
pianerottolo *[1,36+3,00+1,36] 5,72 5,72
Ingresso palestra p.rialzato zona filtro *[3,81+3,05+5,50-(2*1,40)] 9,56 9,56
Ambulatorio sala visite 2 *[4,90+4,52+3,01+3,03-0,90] 14,56 14,56
Ambulatorio sala visite 1 *[4,60+3,01+4,60+3,01-0,90] 14,32 14,32
Ambulatorio sala visite 3 *[5,28+4,92+2,88+2,90-0,90] 15,08 15,08
Ambulatorio sala visite 4 *[5,63+5,32+2,67+2,69-0,90] 15,41 15,41
Ambulatorio sala visite 5 *[4,04+3,57+3,74+3,77-0,90] 14,22 14,22
Ambulatorio dep attrez. strumenti *[3,74+1,96+3,74+1,96-0,80] 10,60 10,60
Ambulatorio dep. *[2,50+2,15+2,76+2,73-0,80] 9,34 9,34
Ambulatorio loc. steril. *[2,76+2,51+2,00+2,00-0,80] 8,47 8,47
Ambulatorio uff. amm. *[16,15-0,90] 15,25 15,25
Ambulatorio corridoio *70,00 70,00
Ambulatorio corridoio a dedurre fori porta *6,00*0,90 6,00 0,90 -5,40
4,00*0,80 4,00 0,80 -3,20
0,85 0,85 -0,85
3,00*1,60 3,00 1,60 -4,80
Ambulatorio atrio *[3,50+3,50+(6*0,50)] 10,00 10,00
Ambulatorio  collegamento magazzini *3,00 3,00
8,16 8,16

Sommano positivi m 264,25
Sommano negativi m -14,25

SOMMANO m 250,00 39,00 9´750,00

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 767´697,30
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R I P O R T O 767´697,30

65 / 71 Fornitura e posa in opera di battiscopa con sguscia specifico per 
04.01.06 ambienti sanitari costituito da elementi di ceramica di prima scelta, 

pressati a secco, non smaltati, a sezione piena omogenea a tutto 
spessore, denominate grés porcellanato fine (per pavimentazione con 
piastrelle 20x20 spessore mm. 14/15), conformi alle norme UNI 
EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta e
profilo inferiore a sguscia, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., 
posate a correre a giunto unito mediante spalmatura con spatola 
dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 
l'esecuzione della lavorazione anche su rampe di scale, la pulizia del 
fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli 
interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta 
della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i 
telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il 
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine 
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di battiscopa in 
gres porcellanato fine per ambienti sanitari con sguscia aventi 
dimensione, forma e colore a scelta della D.L.
RSA p. seminterrato
RSA p. seminterrato filtro su palestra p. *33,20 33,20 33,20
RSA p. seminterrato vano tec. *2,00*[2,00+1,00] 2,00 3,00 6,00
RSA p. seminterrato corridoio p. *2,00*[2,41+26,25+5,07] 2,00 33,73 67,46
RSA p. seminterrato ambulanze
2,00*[4,28+5,03] 2,00 9,31 18,62
[0,15+0,15+0,25+0,25] 0,80 0,80
RSA p. seminterrato mag. 3
2,00*[7,04+4,10] 2,00 11,14 22,28
RSA p. seminterrato mag. 1-2
[2*2]*[4,35+7,04] 4,00 11,39 45,56
2,00*[4*0,25] 2,00 1,00 2,00
RSA p. seminterrato arrivo merci
2,00*[4,47+3,39] 2,00 7,86 15,72
RSA p. seminterrato arrivo merci 2 *28,62 28,62
2,00*[0,83+0,28] 2,00 1,11 2,22
2,00*0,25 2,00 0,25 0,50
RSA p. seminterrato lavanderia
2,00*[8,63+4,67+0,70+0,20] 2,00 14,20 28,40
RSA p. seminterrato mag. biancheria *2,00*[7,03+4,67] 2,00 11,70 23,40
RSA p. seminterrato mag. biancheria *[0,80+0,80+0,25] 1,85 1,85
RSA p. seminterrato mag. 4
2,00*[4,66+4,67] 2,00 9,33 18,66
RSA p. seminterrato mag. 4 *[0,80+0,80+0,25] 1,85 1,85
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,00*[2,00+4,67] 2,00 6,67 13,34
RSA p. seminterrato QE *2,00*[1,52+2,24] 2,00 3,76 7,52
RSA p. seminterrato LT ascensore *2,00*[1,52+2,28] 2,00 3,80 7,60
RSA p. rialzato area filtro
33,62 33,62 33,62
2,00*[2,00+1,00] 2,00 3,00 6,00
RSA p. 1
RSA p. 1 area filtro
33,00 33,00 33,00
2,00*[2,00+1,00] 2,00 3,00 6,00
RSA p. 2 - 3 area filtro
2,00*23,02 2,00 23,02 46,04
[2*2]*[2,00+1,00] 4,00 3,00 12,00
[2*2]*1,33 4,00 1,33 5,32
12,42 12,42

SOMMANO m 500,00 35,00 17´500,00

66 / 72 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in PVC, finitura 
04.01.07 superficiale a finto legno, di produzione Gerfloor Creation 55 modello 

EASTERN OAK, fornita in doghe dello spessore pari a mm. 2.5; in 
opera compresa la preparazione del fondo di posa, con stesura di una 
mano di rasatura ove occorrente ottenuta mediante impasto di 
materiali livellanti e collanti, lisciata successivamente con mono-
spazzola industriale, successiva spalmatura con spatola dentate di
idonei adesivi per l'incollaggio. Compreso la creazione di disegni

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus
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R I P O R T O 785´197,30

mediante posa accostata a giunti sfalsati secondo le indicazioni della 
D.L. e quanto altro occorrente per la realizzazione a regola d'arte 
eseguita secondo le schede tecniche della casa produttrice, le 
indicazioni progettuali e della D.L.. Tipologia prodotto, dimensioni 
doghe e finitura superficiale scelta della D.L..
Palestra p. rialzato PVC finto legno *240,00 240,00
soglia su passaggio RSA *1,00 1,00
Palestra p. rialzato a dedurre area spogliatoio e servizi con pavimento
diverso *[8,98+3,94+1,20+1,20+7,13+3,24] 25,69 -25,69
4,69 4,69

Sommano positivi m2 245,69
Sommano negativi m2 -25,69

SOMMANO m2 220,00 60,00 13´200,00

67 / 73 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in acciaio inox aisi 
04.01.08 304, completo di aletta sporgente per copertura giunzione pavimento 

parete, dell'altezza di cm. 11. Sono compresi il taglio, le sagomature 
per le parti curve, gli adesivi di incollaggio idonei (tipo PP/96), i pezzi 
speciali per raccordi interni, esterni giunzioni in linea e terminali di 
chiusura, gli sfridi e ogni altro onere occorrente per la realizzazione a 
regola d'arte eseguita secondo le schede tecniche della casa 
produttrice. Tipologia prodotto e finitura a scelta della D.L..
Palestra p. rialzato PVC finto legno *78,00 78,00
passaggio RSA *2,00*2,70 2,00 2,70 5,40
6,60 6,60

SOMMANO m 90,00 14,00 1´260,00

68 / 74 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in PVC antiscivolo per
04.01.09 bagni e locali umidi tipo Granit Safe.T della Tarkett, fornita in teli 

dell'altezza di cm. 200 e spessore pari a mm. 2; in opera compresa la 
preparazione del fondo di posa, con stesura di una mano di rasatura 
ottenuta mediante impasto di materiali livellanti e collanti, lisciata 
successivamente con mono-spazzola industriale, successiva 
spalmatura con spatola dentate di idonei adesivi per l'incollaggio. 
Compreso la fresatura e termo-saldatura dei giunti con apposito 
cordolino nel colore coordinato e quanto altro occorrente per la 
realizzazione a regola d'arte eseguita secondo le schede tecniche della 
casa produttrice. Nei servizi dove è presente lo scarico-piletta a 
pavimento è compresa inoltre la fornitura e posa in opera di apposita 
piletta di scarico a pavimento con fissaggio a tenuta sulla 
pavimentazione. Tipologia prodotto e finitura a scelta della D.L..
Palestra area servizi
Palestra servizi + spogliatoio *2,16*6,180 2,16 6,180 13,35
Palestra servizi + spogliatoio *2,00*1,06*1,240 2,00 1,06 1,240 2,63
Palestra servizi + spogliatoio *3,00*0,90*0,130 3,00 0,90 0,130 0,35
Palestra servizi *[(1,16*0,62)+(3,00*2,26)+(1,83*1,82)+(1,82*
1,05)+3*(0,90*0,13)] 13,09 13,09
RSA
RSA piano rialzato p. 1- p.2- p.3 modulo bagno *[9+9+11+11]*2,44*
1,000 40,00 2,44 1,000 97,60
RSA piano rialzato p.1- p.2- p. 3 modulo bagno *[9+9+11+11]*[1/2*
(2,29+1,29)]*1,000 40,00 1,79 1,000 71,60
RSA locale bagno lato sud ovest p. rialzato, p.1 - p.2 - p. 3 *[3,41+
3,24+3,24+3,24] 13,13 13,13
8,25 8,25

SOMMANO m2 220,00 40,00 8´800,00

69 / 75 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma (vinilico) da
04.01.10 realizzarsi mediante impiego di prodotto della Nora system modello,

colore e finitura superficiale a scelta della D.L. e come da elaborati
grafici di progetto, fornita in quadrotti, con spessore pari a mm. 3,5; in
opera compresa la preparazione del fondo di posa e successiva
spalmatura con spatola dentate di idonei adesivi per l'incollaggio.
Compreso la sigillatura a caldo dei giunti, gli sfridi e quanto altro
occorrente per la realizzazione a regola d'arte eseguita secondo le
schede tecniche della casa produttrice.
RSA piano rialzato
RSA piano rialzato area filtro *28,58 28,58
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RSA piano rialzato camera 1 (da NE) *4,17*4,890 4,17 4,890 20,39
RSA piano rialzato camera 1 (da NE) *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano rialzato camera 1 (da NE) *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano rialzato camera 2 *4,23*4,890 4,23 4,890 20,68
RSA piano rialzato camera 2 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano rialzato camera 2 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano rialzato camera 3-4-5 *3,00*4,23*4,890 3,00 4,23 4,890 62,05
RSA piano rialzato camera 3-4-5 *[3*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 1,50 4,28 1,080 6,93
RSA piano rialzato camera 3-4-5 *3,00*1,60*0,650 3,00 1,60 0,650 3,12
RSA piano rialzato camera 6 *4,16*4,890 4,16 4,890 20,34
RSA piano rialzato camera 6 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano rialzato camera 6 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano rialzato area filtro verso edificio esistente *20,80 20,80
RSA piano rialzato corridoio *24,00*2,000 24,00 2,000 48,00
RSA piano rialzato corridoio *5,00*0,41*3,490 5,00 0,41 3,490 7,15
RSA piano rialzato corridoio *1,00*0,41*3,980 1,00 0,41 3,980 1,63
RSA piano rialzato disimpegno *1,90*[2,65+1,86] 1,90 4,510 8,57
RSA piano rialzato sala attività 2 - 1 *2,00*4,23*4,620 2,00 4,23 4,620 39,09
RSA piano rialzato sala attività 2 - 1 *2,00*0,41*2,410 2,00 0,41 2,410 1,98
RSA piano rialzato camera 1p x n 2 *2,00*4,23*2,890 2,00 4,23 2,890 24,45
RSA piano rialzato camera 1p x n 2 *[2*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 1,00 4,28 1,080 4,62
RSA piano rialzato camera 1p x n 2 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
RSA piano rialzato camera 1p *4,17*2,890 4,17 2,890 12,05
RSA piano rialzato camera 1p *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano rialzato camera 1p *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 1
RSA piano 1 area filtro *28,00 28,00
RSA piano 1 camera 1 (da NE) *4,18*2,860 4,18 2,860 11,95
RSA piano 1 camera 1 (da NE) *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 1 (da NE) *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 1 camera 2 *4,23*2,860 4,23 2,860 12,10
RSA piano 1 camera 2 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 2 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 1 camera 3-4 *2,00*4,23*4,890 2,00 4,23 4,890 41,37
RSA piano 1 camera 3-4 *[2*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 1,00 4,28 1,080 4,62
RSA piano 1 camera 3-4 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
RSA piano 1 camera 5 *4,23*2,860 4,23 2,860 12,10
RSA piano 1 camera 5 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 5 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 1 camera 6 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 1 camera 6 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 6 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 1 area filtro verso edificio esistente *4,20*2,500 4,20 2,500 10,50
RSA piano 1 corridoio *24,00*2,000 24,00 2,000 48,00
RSA piano 1 corridoio *5,00*0,41*3,490 5,00 0,41 3,490 7,15
RSA piano 1 corridoio *1,00*0,41*3,980 1,00 0,41 3,980 1,63
RSA piano 1 presidio *2,23*4,620 2,23 4,620 10,30
RSA piano 1 servizio + disimpegno *1,81*[2,68+1,81] 1,81 4,490 8,13
RSA piano 1 sala attività 2 - 1 *2,00*4,23*4,620 2,00 4,23 4,620 39,09
RSA piano 1 sala attività 2 - 1 *2,00*0,41*2,410 2,00 0,41 2,410 1,98
RSA piano 1 camera 1p x n 2 *2,00*4,23*2,890 2,00 4,23 2,890 24,45
RSA piano 1 camera 1p x n 2 *[2*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 1,00 4,28 1,080 4,62
RSA piano 1 camera 1p x n 2 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
RSA piano 1 camera 1p *4,17*2,890 4,17 2,890 12,05
RSA piano 1 camera 1p *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 1p *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 2
RSA piano 2 area filtro *20,00 20,00
RSA piano 2 camera 1 (da NE) *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 2 camera 1 (da NE) *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 1 (da NE) *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 2 camera 2 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 2 camera 2 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 2 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 2 camera 3-4 *2,00*4,23*4,890 2,00 4,23 4,890 41,37
RSA piano 2 camera 3-4 *[2*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 1,00 4,28 1,080 4,62
RSA piano 2 camera 3-4 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
RSA piano 2 camera 5 *4,23*2,860 4,23 2,860 12,10
RSA piano 2 camera 5 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 5 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 2 camera 6 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 2 camera 6 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 6 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 2 area filtro verso edificio esistente *4,20*2,500 4,20 2,500 10,50
RSA piano 2 corridoio *24,00*2,000 24,00 2,000 48,00
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RSA piano 2 corridoio *5,00*0,41*3,490 5,00 0,41 3,490 7,15
RSA piano 2 corridoio *1,00*0,41*3,980 1,00 0,41 3,980 1,63
RSA piano 2 presidio *2,23*4,620 2,23 4,620 10,30
RSA piano 2 servizio + disimpegno *1,81*[2,68+1,81] 1,81 4,490 8,13
RSA piano 2 camera 1p x n 4 *4,00*4,23*2,890 4,00 4,23 2,890 48,90
RSA piano 2 camera 1p x n 4 *[4*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 2,00 4,28 1,080 9,24
RSA piano 2 camera 1p x n 4 *4,00*1,60*0,650 4,00 1,60 0,650 4,16
RSA piano 2 camera 1p *4,17*2,890 4,17 2,890 12,05
RSA piano 2 camera 1p *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 1p *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 3
RSA piano 3 area filtro *20,00 20,00
RSA piano 3 camera 1 (da NE) *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 3 camera 1 (da NE) *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 1 (da NE) *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 3 camera 2 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 3 camera 2 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 2 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 3 camera 3-4 *2,00*4,23*4,890 2,00 4,23 4,890 41,37
RSA piano 3 camera 3-4 *[2*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 1,00 4,28 1,080 4,62
RSA piano 3 camera 3-4 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
RSA piano 3 camera 5 *4,23*2,860 4,23 2,860 12,10
RSA piano 3 camera 5 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 5 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 3 camera 6 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 3 camera 6 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 6 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 3 area filtro verso edificio esistente *4,20*2,500 4,20 2,500 10,50
RSA piano 3 corridoio *24,00*2,000 24,00 2,000 48,00
RSA piano 3 corridoio *5,00*0,41*3,490 5,00 0,41 3,490 7,15
RSA piano 3 corridoio *1,00*0,41*3,980 1,00 0,41 3,980 1,63
RSA piano 3 presidio *2,23*4,620 2,23 4,620 10,30
RSA piano 3 servizio + disimpegno *1,81*[2,68+1,81] 1,81 4,490 8,13
RSA piano 3 camera 1p x n 4 *4,00*4,23*2,890 4,00 4,23 2,890 48,90
RSA piano 3 camera 1p x n 4 *[4*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 2,00 4,28 1,080 9,24
RSA piano 3 camera 1p x n 4 *4,00*1,60*0,650 4,00 1,60 0,650 4,16
RSA piano 3 camera 1p *4,17*2,890 4,17 2,890 12,05
RSA piano 3 camera 1p *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 1p *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
a dedurre locali bagno lato sud - ovest RSA p. rialzato, p.1, p.2, p.3 *
[3,41+3,24+3,24+3,24] 13,13 -13,13
20,80 20,80

Sommano positivi m2 1´263,13
Sommano negativi m2 -13,13

SOMMANO m2 1´250,00 72,00 90´000,00

70 / 76 Fornitura e posa in opera di battiscopa in gomma (vinilico) da 
04.01.11 realizzarsi nei locali oggetto di intervento mediante impiego di 

prodotto della Nora system, colore e finitura superficiale a scelta della 
D.L., ricavato mediante taglio dai quadrotti con spessore pari a mm. 
3.5, ed avente altezza minima pari a cm. 50; in opera compresa la 
preparazione della guscia arrotondata e la successiva spalmatura con 
spatola dentate di idonei adesivi per l'incollaggio. Compreso gli sfridi, 
la sigillatura a caldo dei giunti, la creazione di disegni mediante la 
scelta dei colori da parte della D.L., la finitura superiore con idoneo 
profilo di chiusura in PVC opportunamente fissato, lo smaltimento 
oneri compresi dei materiali di risulta e quanto altro occorrente per la 
realizzazione a regola d'arte eseguita secondo le schede tecniche della 
casa produttrice. Misurazione metri lineari effettivamente posati.
Tipologia prodotto e finitura a scelta della D.L..
RSA p. rialzato area filtro
33,62 33,62 33,62
2,00*[2,00+1,00] 2,00 3,00 6,00
RSA p. 1 area filtro
33,00 33,00 33,00
2,00*[2,00+1,00] 2,00 3,00 6,00
RSA p. 2 - 3 area filtro
2,00*23,02 2,00 23,02 46,04
[2*2]*[2,00+1,00] 4,00 3,00 12,00
[2*2]*1,33 4,00 1,33 5,32
RSA area camere
RSA piano rialzato
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RSA piano rialzato camera 1 (da NE) *0,650 0,650 0,65
[4,17+4,89+4,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,46 19,46
RSA piano rialzato camera 2
[4,23+4,89+4,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,52 19,52
RSA piano rialzato camera 3-4-5
3,00*[4,23+4,89+4,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 3,00 19,52 58,56
RSA piano rialzato camera 6
[4,16+4,89+4,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,45 19,45
RSA piano rialzato area filtro verso edificio esistente
25,00 25,00 25,00
RSA piano rialzato corridoio
2,00*[24,00+2,00] 2,00 26,00 52,00
11,00*0,41 11,00 0,41 4,51
0,50 0,50 0,50
RSA piano rialzato sala attività 2 - 1
2,00*[4,23+4,62+4,23+4,62+0,41] 2,00 18,11 36,22
RSA piano rialzato camera 1p x n 2
2,00*[4,23+2,89+4,23+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 2,00 19,75 39,50
RSA piano rialzato camera 1p
[4,17+2,89+4,17+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,63 19,63
RSA piano 1
RSA piano 1 camera 1 (da NE)
[4,18+2,89+4,18+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,65 19,65
RSA piano 1 camera 2
[4,23+2,89+4,23+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,75 19,75
RSA piano 1 camera 3-4
2,00*[4,23+4,89+4,23+4,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 2,00 23,75 47,50
RSA piano 1 camera 5
[4,23+2,89+4,23+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,75 19,75
RSA piano 1 camera 6
[4,17+2,86+4,17+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,57 19,57
RSA piano 1 area filtro verso edificio esistente *2,00*4,20 2,00 4,20 8,40
RSA piano 1 corridoio
p *2,00*[2,00+23,92] 2,00 25,92 51,84
11,00*0,41 11,00 0,41 4,51
0,50 0,50 0,50
RSA piano 1 presidio
2,00*[2,23+4,62] 2,00 6,85 13,70
RSA piano 1 disimpegno *2,00*[1,83+2,70] 2,00 4,53 9,06
RSA piano 1 sala attività 2 - 1
2,00*[4,23+4,62+4,23+4,62+0,41] 2,00 18,11 36,22
RSA piano 1 camera 1p x n 2
2,00*[4,23+2,89+4,23+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 2,00 19,75 39,50
RSA piano 1 camera 1p
[4,17+2,89+4,17+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,63 19,63
RSA piano 2
RSA piano 2 camera 1 (da NE)
[4,17+2,86+4,17+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,57 19,57
RSA piano 2 camera 2
[4,17+2,86+4,17+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,57 19,57
RSA piano 2 camera 3-4
2,00*[4,23+4,89+4,23+4,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 2,00 23,75 47,50
RSA piano 2 camera 5
[4,23+2,86+4,23+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,69 19,69
RSA piano 2 camera 6
2,00*[4,17+2,86+4,17+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 2,00 19,57 39,14
RSA piano 2 area filtro verso edificio esistente *2,00*4,20 2,00 4,20 8,40
RSA piano 2 corridoio
2,00*[2,00+24,00] 2,00 26,00 52,00
11,00*0,41 11,00 0,41 4,51
0,50 0,50 0,50
RSA piano 2 presidio
2,00*[1,83+2,70] 2,00 4,53 9,06
RSA piano 2 disimpegno *2,00*[1,81+2,68] 2,00 4,49 8,98
RSA piano 2 camera 1p x n 4
4,00*[4,23+2,89+4,23+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 4,00 19,75 79,00
RSA piano 2 camera 1p
[4,17+2,89+4,17+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,63 19,63
RSA piano 3
RSA piano 3 camera 1 (da NE)
[4,17+2,86+4,17+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,57 19,57
RSA piano 3 camera 2
[4,17+2,86+4,17+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,57 19,57
RSA piano 3 camera 3-4
2,00*[4,23+4,89+4,23+4,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 2,00 23,75 47,50
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RSA piano 3 camera 5
[4,23+2,86+4,23+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,69 19,69
RSA piano 3 camera 6
[4,17+2,86+4,17+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,57 19,57
RSA piano 3 area filtro verso edificio esistente *2,00*4,20 2,00 4,20 8,40
RSA piano 3 corridoio
2,00*[2,00+24,00] 2,00 26,00 52,00
11,00*0,41 11,00 0,41 4,51
0,50 0,50 0,50
RSA piano 3 presidio
2,00*[2,23+4,62] 2,00 6,85 13,70
RSA piano 3 disimpegno *2,00*[1,81+2,68] 2,00 4,49 8,98
RSA piano 3 camera 1p x n 4
4,00*[4,23+2,89+4,23+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 4,00 19,75 79,00
RSA piano 3 camera 1p
[4,17+2,89+4,17+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53] 19,63 19,63
a dedurre fori porta e porta finestra
RSA p.r. *1,00*[(1,45*11)+(1,40*2)+(0,90*11)+(0,85*11)] 1,00 38,00 -38,00
RSA p.1 *1,00*[(1,45*11)+(1,40*2)+(0,90*11)+(0,85*12)] 1,00 38,85 -38,85
RSA p.2 *1,00*[(1,45*11)+(1,40*2)+(0,90*11)+(0,85*14)] 1,00 40,55 -40,55
RSA p.3 *1,00*[(1,45*11)+(1,40*2)+(0,90*11)+(0,85*14)] 1,00 40,55 -40,55
31,22 31,22

Sommano positivi m 1´417,95
Sommano negativi m -157,95

SOMMANO m 1´260,00 40,00 50´400,00

71 / 77 Fornitura e posa in opera di soglie da interno in marmo, lucidate nelle 
04.01.12 parti a vista; elementi aventi larghezza media cm. 30 circa. Compreso 

la movimentazione in ambito cantiere, il tiro in alto, il 
posizionamento, l'assistenza muraria alla posa, la preparazione del 
fondo, la malta di allettamento adeguata, il fissaggio con grappe se 
occorrente, le sigillature e la pulizia finale. Marmo Trani o similare, 
spessore cm.4 finito.
quantità presunta *[2*5]*1,20*0,500 10,00 1,20 0,500 6,00

SOMMANO m2 6,00 220,00 1´320,00

72 / 78 Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato
04.01.13 mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi

assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, 
costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, 
fissata direttamente a soffitto o distanziata dallo stesso mediante 
apposite pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e 
cornici perimetrali (compresi nel prezzo). Tutti i profili metallici 
dovranno essere in acciaio zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare 
le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate 
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 
mm; - "classe 1" di reazione al fuoco; - impiego di accessori e 
configurazioni e sistemi di montaggio rispondenti alla normativa 
tecnica antisismica con rilascio, a lavoro completato, della relativa 
certificazione. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di 
fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento 
delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie 
di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad 
irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di 
lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Compresi i maggiori oneri per la realizzazione della 
controsoffittatura a quote diverse e secondo gli elaborati progettuali e 
le disposizioni della D.L. 
Ingresso palestra p.seminterrato *21,00 21,00
Ingresso palestra p.rialzato scala sbarco *25,00 25,00
Ingresso palestra p.rialzato zona filtro *9,10 9,10
Ambulatorio sala visite 2 *[1/2]*[4,90+4,52]*3,010 0,50 9,42 3,010 14,18
Ambulatorio sala visite 1 *4,60*3,010 4,60 3,010 13,85
Ambulatorio sala visite 3 *[1/2]*[5,28+4,92]*2,880 0,50 10,20 2,880 14,69
Ambulatorio sala visite 4 *[1/2]*[5,63+5,32]*2,670 0,50 10,95 2,670 14,62
Ambulatorio sala visite 5 *[1/2]*[4,04+3,57]*3,740 0,50 7,61 3,740 14,23
Ambulatorio dep attrez. strumenti *3,74*1,960 3,74 1,960 7,33
Ambulatorio dep. *[1/2]*[2,50+2,15]*2,730 0,50 4,65 2,730 6,35
Ambulatorio loc. steril. *[1/2]*[2,76+2,51]*2,000 0,50 5,27 2,000 5,27

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 145,62 950´177,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145,62 950´177,30

Ambulatorio uff. amm. *16,00 16,00
Ambulatorio corridoio *1,86*9,150 1,86 9,150 17,02
Ambulatorio corridoio *2,57*3,170 2,57 3,170 8,15
Ambulatorio corridoio *1,82*3,990 1,82 3,990 7,26
Ambulatorio corridoio *3,05*1,800 3,05 1,800 5,49
Ambulatorio ingresso *37,00 37,00
Ambulatorio atrio *9,40 9,40
Ambulatorio spogliatoio addetti *2,00*2,36*2,900 2,00 2,36 2,900 13,69
Ambulatorio spogliatoio addetti anti *2,00*2,16*1,560 2,00 2,16 1,560 6,74
0,15 0,15
Ambulatorio spogliatoio addetti wc *2,00*[1,36+1,36] 2,00 2,72 5,44
Ambulatorio  wc utenza *1,92*3,050 1,92 3,050 5,86
Ambulatorio  wc utenza *1,05*1,850 1,05 1,850 1,94
Ambulatorio  wc utenza *1,85*1,910 1,85 1,910 3,53
Ambulatorio  wc utenza *0,90*0,900 0,90 0,900 0,81
Ambulatorio  collegamento magazzini *3,00 3,00
7,90 7,90
Palestra p. rialzato area ribassata *122,00 122,00
Palestra p. rialzato servizi
Palestra servizi soffitti *[(1,16*0,62)+(3,00*2,26)+(1,83*1,82)+
(1,82*1,05)+3*(0,90*0,13)] 13,09 13,09
Palestra servizi + spogliatoio soffitti *2,16*6,180 2,16 6,180 13,35
Palestra servizi + spogliatoio soffitti *2,00*1,06*1,240 2,00 1,06 1,240 2,63
Palestra servizi + spogliatoio soffitti *3,00*0,90*0,130 3,00 0,90 0,130 0,35
Palestra passaggio su RSA *2,80*2,000 2,80 2,000 5,60
7,98 7,98
RSA p. seminterrato
RSA p. seminterrato filtro su palestra *28,50 28,50
RSA p. seminterrato corridoio *26,25*2,410 26,25 2,410 63,26
RSA p. seminterrato corridoio estensione su esistente *5,07*2,410 5,07 2,410 12,22
RSA p. seminterrato ambulanze *4,28*5,030 4,28 5,030 21,53
RSA p. seminterrato mag. 3 *4,13*7,070 4,13 7,070 29,20
RSA p. seminterrato mag. 2 *4,38*7,070 4,38 7,070 30,97
RSA p. seminterrato mag. 1 *4,38*7,070 4,38 7,070 30,97
RSA p. seminterrato arrivo merci *4,50*3,410 4,50 3,410 15,35
RSA p. seminterrato arrivo merci 2 *38,00 38,00
RSA p. seminterrato lavanderia *8,66*4,700 8,66 4,700 40,70
RSA p. seminterrato mag. biancheria pulita *7,06*4,700 7,06 4,700 33,18
RSA p. seminterrato servizio addetti *2,22*4,700 2,22 4,700 10,43
RSA p. seminterrato mag. 4 *4,69*4,700 4,69 4,700 22,04
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,03*4,700 2,03 4,700 9,54
RSA p. seminterrato QE *1,55*2,270 1,55 2,270 3,52
RSA p. seminterrato LT ascensore *1,55*2,310 1,55 2,310 3,58
RSA piano rialzato
RSA piano rialzato area filtro *28,58 28,58
RSA piano rialzato camera 1 (da NE) *4,17*4,890 4,17 4,890 20,39
RSA piano rialzato camera 1 (da NE) *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano rialzato camera 1 (da NE) *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano rialzato camera 2 *4,23*4,890 4,23 4,890 20,68
RSA piano rialzato camera 2 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano rialzato camera 2 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano rialzato camera 3-4-5 *3,00*4,23*4,890 3,00 4,23 4,890 62,05
RSA piano rialzato camera 3-4-5 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080*3,000 0,50 4,28 1,080 3,000 6,93
RSA piano rialzato camera 3-4-5 *3,00*1,60*0,650 3,00 1,60 0,650 3,12
RSA piano rialzato camera 6 *4,16*4,890 4,16 4,890 20,34
RSA piano rialzato camera 6 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano rialzato camera 6 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano rialzato area filtro verso edificio esistente *20,80 20,80
RSA piano rialzato corridoio *24,00*2,000 24,00 2,000 48,00
RSA piano rialzato corridoio *5,00*0,41*3,490 5,00 0,41 3,490 7,15
RSA piano rialzato corridoio *1,00*0,41*3,980 1,00 0,41 3,980 1,63
RSA piano rialzato disimpegno *1,90*[2,65+1,86] 1,90 4,510 8,57
RSA piano rialzato sala attività 2 - 1 *2,00*4,23*4,620 2,00 4,23 4,620 39,09
RSA piano rialzato sala attività 2 - 1 *2,00*0,41*2,410 2,00 0,41 2,410 1,98
RSA piano rialzato camera 1p x n 2 *2,00*4,23*2,890 2,00 4,23 2,890 24,45
RSA piano rialzato camera 1p x n 2 *[2*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 1,00 4,28 1,080 4,62
RSA piano rialzato camera 1p x n 2 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
RSA piano rialzato camera 1p *4,17*2,890 4,17 2,890 12,05
RSA piano rialzato camera 1p *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano rialzato camera 1p *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 1
RSA piano 1 area filtro *28,00 28,00
RSA piano 1 camera 1 (da NE) *4,18*2,860 4,18 2,860 11,95
RSA piano 1 camera 1 (da NE) *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 1 (da NE) *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 1´242,20 950´177,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´242,20 950´177,30

RSA piano 1 camera 2 *4,23*2,860 4,23 2,860 12,10
RSA piano 1 camera 2 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 2 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 1 camera 3-4 *2,00*4,23*4,890 2,00 4,23 4,890 41,37
RSA piano 1 camera 3-4 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080*2,000 0,50 4,28 1,080 2,000 4,62
RSA piano 1 camera 3-4 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
RSA piano 1 camera 5 *4,23*2,860 4,23 2,860 12,10
RSA piano 1 camera 5 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 5 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 1 camera 6 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 1 camera 6 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 6 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 1 area filtro verso edificio esistente *4,20*2,500 4,20 2,500 10,50
RSA piano 1 corridoio *24,00*2,000 24,00 2,000 48,00
RSA piano 1 corridoio *5,00*0,41*3,490 5,00 0,41 3,490 7,15
RSA piano 1 corridoio *1,00*0,41*3,980 1,00 0,41 3,980 1,63
RSA piano 1 presidio *2,23*4,620 2,23 4,620 10,30
RSA piano 1 servizio + disimpegno *1,81*[2,68+1,81] 1,81 4,490 8,13
RSA piano 1 sala attività 2 - 1 *2,00*4,23*4,620 2,00 4,23 4,620 39,09
RSA piano 1 sala attività 2 - 1 *2,00*0,41*2,410 2,00 0,41 2,410 1,98
RSA piano 1 camera 1p x n 2 *2,00*4,23*2,890 2,00 4,23 2,890 24,45
RSA piano 1 camera 1p x n 2 *[2*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 1,00 4,28 1,080 4,62
RSA piano 1 camera 1p x n 2 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
RSA piano 1 camera 1p *4,17*2,890 4,17 2,890 12,05
RSA piano 1 camera 1p *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 1p *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 2
RSA piano 2 area filtro *20,00 20,00
RSA piano 2 camera 1 (da NE) *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 2 camera 1 (da NE) *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 1 (da NE) *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 2 camera 2 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 2 camera 2 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 2 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 2 camera 3-4 *2,00*4,23*4,890 2,00 4,23 4,890 41,37
RSA piano 2 camera 3-4 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080*2,000 0,50 4,28 1,080 2,000 4,62
RSA piano 2 camera 3-4 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
RSA piano 2 camera 5 *4,23*2,860 4,23 2,860 12,10
RSA piano 2 camera 5 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 5 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 2 camera 6 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 2 camera 6 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 6 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 2 area filtro verso edificio esistente *4,20*2,500 4,20 2,500 10,50
RSA piano 2 corridoio *24,00*2,000 24,00 2,000 48,00
RSA piano 2 corridoio *5,00*0,41*3,490 5,00 0,41 3,490 7,15
RSA piano 2 corridoio *1,00*0,41*3,980 1,00 0,41 3,980 1,63
RSA piano 2 presidio *2,23*4,620 2,23 4,620 10,30
RSA piano 2 servizio + disimpegno *1,81*[2,68+1,81] 1,81 4,490 8,13
RSA piano 2 camera 1p x n 4 *4,00*4,23*2,890 4,00 4,23 2,890 48,90
RSA piano 2 camera 1p x n 4 *[4*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 2,00 4,28 1,080 9,24
RSA piano 2 camera 1p x n 4 *4,00*1,60*0,650 4,00 1,60 0,650 4,16
RSA piano 2 camera 1p *4,17*2,890 4,17 2,890 12,05
RSA piano 2 camera 1p *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 1p *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 3
RSA piano 3 area filtro *20,00 20,00
RSA piano 3 camera 1 (da NE) *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 3 camera 1 (da NE) *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 1 (da NE) *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 3 camera 2 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 3 camera 2 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 2 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 3 camera 3-4 *2,00*4,23*4,890 2,00 4,23 4,890 41,37
RSA piano 3 camera 3-4 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080*2,000 0,50 4,28 1,080 2,000 4,62
RSA piano 3 camera 3-4 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
RSA piano 3 camera 5 *4,23*2,860 4,23 2,860 12,10
RSA piano 3 camera 5 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 5 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 3 camera 6 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 3 camera 6 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 6 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano 3 area filtro verso edificio esistente *4,20*2,500 4,20 2,500 10,50
RSA piano 3 corridoio *24,00*2,000 24,00 2,000 48,00
RSA piano 3 corridoio *5,00*0,41*3,490 5,00 0,41 3,490 7,15

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 1´997,56 950´177,30
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´997,56 950´177,30

RSA piano 3 corridoio *1,00*0,41*3,980 1,00 0,41 3,980 1,63
RSA piano 3 presidio *2,23*4,620 2,23 4,620 10,30
RSA piano 3 servizio + disimpegno *1,81*[2,68+1,81] 1,81 4,490 8,13
RSA piano 3 camera 1p x n 4 *4,00*4,23*2,890 4,00 4,23 2,890 48,90
RSA piano 3 camera 1p x n 4 *[4*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 2,00 4,28 1,080 9,24
RSA piano 3 camera 1p x n 4 *4,00*1,60*0,650 4,00 1,60 0,650 4,16
RSA piano 3 camera 1p *4,17*2,890 4,17 2,890 12,05
RSA piano 3 camera 1p *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 1p *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
RSA piano rialzato 1-2-3 modulo bagno *[9+9+11+11]*2,44*1,000 40,00 2,44 1,000 97,60
RSA piano rialzato 1-2-3 modulo bagno *[9+9+11+11]*[1/2*(2,29+
1,29)]*1,000 40,00 1,79 1,000 71,60
27,09 27,09
a dedurre controsoffitto placcato con montanti mm. 27.
Ambulatorio - p. seminterrato
sala visite 1 *13,80 -13,80
sala visite 2 *14,15 -14,15
sala visite 3 *14,62 -14,62
sala visite 4 *14,54 -14,54
sala visite 5 *14,72 -14,72
ufficio amm. *14,57 -14,57
ingresso palestra *18,31 -18,31
atrio *5,25 -5,25
ingresso ambulatorio *22,26 -22,26
area palestra - p. r. *114,39 -114,39
a dedurre controsoffitto a quadrotti ispezionabile *955,00 -955,00

Sommano positivi m2 2´291,61
Sommano negativi m2 -1´201,61

SOMMANO m2 1´090,00 34,00 37´060,00

73 / 79 Sovraprezzo alla fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale 
04.01.14 realizzato mediante assemblaggio di singole lastre per esecuzione di 

porzioni con elementi curvi, appositamente realizzato per seguire 
l'andamento delle pareti, e/o con disegni geometrici per seguire 
l'andamento di controsoffitti adiacenti a quadrotti ispezionabili, a 
compenso delle maggiori lavorazioni da eseguire. Valutazione a metro 
lineare di sviluppo in lunghezza per fascie di larghezza fino a circa m. 
1.50. In opera compreso i maggiori sfridi, tutti gli oneri della voce 
principale a cui si applica il sovraprezzo e l'esecuzione della 
controsoffittatura secondo gli elaborati progettuali e le disposizioni 
della D.L. 
Area palestra
Atrio *[1,80+1,80+1,00+1,00] 5,60 5,60
filtro *5,00 5,00 5,00
attesa *2,00*5,40 2,00 5,40 10,80
collegamento RSA *[4,20+1,20+2,60+2,40] 10,40 10,40
RSA p. rialzato - entrata camere *6,00*3,50 6,00 3,50 21,00
RSA p. 1-2-3 - entrata camere *[3*6,00]*3,50 18,00 3,50 63,00
4,20 4,20

SOMMANO m 120,00 15,00 1´800,00

74 / 80 Posa con placcatura su profili montanti spessore 27 mm.. Fornitura e 
04.01.15 posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante 

assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, 
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante dello spessore di 
mm. 27, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni 
idonee, fissata direttamente a soffitto. Tutti i profili metallici dovranno 
essere in acciaio zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti 
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed 
accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di 
reazione al fuoco; - impiego di accessori e configurazioni e sistemi di 
montaggio rispondenti alla normativa tecnica antisismica con rilascio, 
a lavoro completato, della relativa certificazione. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e 
sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo 
stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete
tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, le cornici 
perimetrali, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni 
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 989´037,30
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R I P O R T O 989´037,30

Compresi i maggiori oneri per la realizzazione della controsoffittatura 
a quote diverse e secondo gli elaborati progettuali e le disposizioni 
della D.L..
Ambulatorio - p. seminterrato
sala visite 1 *13,80 13,80
sala visite 2 *14,15 14,15
sala visite 3 *14,62 14,62
sala visite 4 *14,54 14,54
sala visite 5 *14,72 14,72
ufficio amm. *14,57 14,57
ingresso palestra *18,31 18,31
atrio *5,25 5,25
ingresso ambulatorio *22,26 22,26
area palestra - p. r. *114,39 114,39
13,39 13,39

SOMMANO m2 260,00 34,00 8´840,00

75 / 81 Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile, 
04.01.16 costituito da pannelli in acciaio elettrogalvanizzato con finitura

superficiale perforata, posati su struttura portante reticolare con 
maglie di idonee dimensioni, fissaggi perimetrali, pendinature rigide 
regolabili in altezza, molle, cornici perimetrali ad L o doppia L e 
superiore materassino isolante in feltro nero di idoneo spessore. 
Compresi i maggiori oneri per la fornitura e posa in opera di 
controsoffitto metallico simile al controsoffitto metallico presente ai 
piani dell'edificio "Villa Rosario" esistente, sia per tipologia che per 
colore e conformazione. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili 
metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche 
dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei 
piani di lavoro interni, le minuterie, le assistenze murarie, la 
realizzazione della controsoffittatura come quella già presente ai piani 
dell'edificio "Villa Rosario" esistente, i maggiori oneri per 
l’esecuzione della controsoffittatura con impiego di accessori anti 
sganciamento con configurazioni e sistemi di montaggio rispondenti
alla normativa tecnica antisismica con rilascio, a lavoro completato, 
della relativa certificazione e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.
Ambulatorio p. seminterrato
Ambulatorio corridoio *48,86 48,86
Ambulatorio spogliatoio addetti x 2 *2,00*6,59 2,00 6,59 13,18
Ambulatorio spogliatoio addetti anti x 2 *2,00*[3,27+0,20] 2,00 3,47 6,94
Ambulatorio spogliatoio addetti wc x 2 *2,00*1,20 2,00 1,20 2,40
doccia *2,00*1,20 2,00 1,20 2,40
Ambulatorio  wc utenza *5,56 5,56
Ambulatorio  wc utenza *1,85 1,85
Ambulatorio  wc disabili *3,42 3,42
Palestra p. rialzato area box 1-2-3 e ripostiglio *11,40*3,600 11,40 3,600 41,04
Palestra p. rialzato attesa *[(3,00*5,37)+(1,20*3,00)+7,90] 27,61 27,61
Palestra filtro *14,00*0,60*0,600 14,00 0,60 0,600 5,04
Palestra atrio scale *23,00 23,00
a dedurre evacuatore fumo e contorno cartongesso lastra *3,20 -3,20
Palestra servizi *7,10 7,10
Palestra servizio disabili *3,35 3,35
Palestra servizi *1,88 1,88
Palestra servizi e spogliatoio *[9,26+3,37+0,20+1,53+1,53] 15,89 15,89
Palestra passaggio su RSA p.r. filtro *29,20 29,20
RSA p. r. - corridoio fascia centrale *48,00 48,00
RSA p. r. bagni camere *[(2*4,20)+(6*4,30)+4,44] 38,64 38,64
RSA p. r. disimpegno camere *9,00*3,34 9,00 3,34 30,06
RSA p. r. sala predisposta *2,00*8,12 2,00 8,12 16,24
RSA p. r. bagno + anti *[5,15+3,41] 8,56 8,56
RSA p. r. filtro e collegamento esistente *20,04 20,04
RSA p. 1 - filtro *24,00 24,00
RSA p. 1 - corridoio fascia centrale *48,00 48,00
RSA p. 1 -  bagni camere *[(2*4,20)+(6*4,30)+4,44] 38,64 38,64
RSA p. 1 - disimpegno camere *9,00*3,34 9,00 3,34 30,06
RSA p. 1 sala predisposta *2,00*8,12 2,00 8,12 16,24
RSA p. 1 bagno + anti *[3,24+4,85] 8,09 8,09
RSA p. 1 presidio 1 *10,20 10,20
RSA p. 1  collegamento esistente *10,00 10,00
RSA p. 2-3 - filtro *2,00*15,00 2,00 15,00 30,00
RSA p. 2-3 - ripostiglio *2,00*2,60 2,00 2,60 5,20

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus
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RSA p. 2-3 - corridoio fascia centrale *2,00*48,00 2,00 48,00 96,00
RSA p. 2-3 -  bagni camere *2,00*[(2*4,20)+(8*4,30)+4,44] 2,00 47,24 94,48
RSA p. 2-3 - disimpegno camere *2,00*11,00*3,340 2,00 11,00 3,340 73,48
RSA p. 2-3 - bagno + anti *2,00*[4,35+3,24] 2,00 7,59 15,18
RSA p. 2-3 - presidio 2-3 *2,00*10,20 2,00 10,20 20,40
RSA p. 2-3  collegamento esistente *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00
RSA p. copertura - vano tecnico *11,10 11,10
RSA p. copertura - vano tecnico QE *3,80 3,80
3,07 3,07

Sommano positivi m2 958,20
Sommano negativi m2 -3,20

SOMMANO m2 955,00 54,00 51´570,00

76 / 82 Realizzazione di rifodera intradosso solaio con sistema a cappotto
04.01.17 eseguita mediante l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- fornitura e posa in opera di pannello per l'isolamento termico, 
incollato e tassellato su intradosso solaio, costituito da una schiuma 
polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, 
espansa fra due supporti di velovetro saturato mineralizzato. Tali
pannelli dovranno avere un valore di conducibilità termica dichiarata 
λD pari a 0,028 W/mK (norma europea EN 13165) e spessore 
previsto in progetto pari a 30 mm.. Dimensione pannello pari a 600 x 
1200 mm - spessore 30 mm. - densità 45 kg/m3 (+/- 10%).
Compreso il fissaggio dei pannelli con collante a base cementizia 
adeguato, applicato per esteso, avendo cura che questo non debordi
dal pannello dopo la posa dello stesso, il successivo fissaggio 
meccanico mediante tasselli in polipropilene, idonei al supporto su cui 
devono essere applicati, con gambo di lunghezza tale da penetrare nel 
supporto per almeno 30 mm.  Compresa la rasatura dei pannelli 
realizzata con prodotti tipo A 50, A 96 o AL 88 - FASSA, rinforzati 
con rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente da 160 g/m2. 
Compreso strato finale di finitura a spessore, previa mano di fissativo, 
realizzato con rivestimenti tipo RTA 549, RSR 421 o Fassil R 336 -
FASSA con colorazione a scelta della D.L.. 
Nel prezzo è incluso l'onere per i ponteggi interni, la preparazione del 
supporto intradosso solaio e le lavorazioni per renderlo complanare 
per la posa del cappotto, le assistenze murarie e la creazione di giunti 
per l'eventuale presenza di giunti alle facciate. Completo di tutti gli 
accessori come da scheda tecnica materiale, elaborati progettuali e 
indicazioni della D.L. in fase esecutiva, ogni onere compreso per un 
lavoro finito a regola d'arte. 
Palestra porzione di rifodera soffitto *[1/2]*[9,50+7,80]*13,500 0,50 17,30 13,500 116,78
3,22 3,22
RSA p. seminterrato
RSA p. seminterrato filtro su palestra *28,50 28,50
RSA p. seminterrato corridoio *26,25*2,410 26,25 2,410 63,26
RSA p. seminterrato corridoio estensione su esistente *5,07*2,410 5,07 2,410 12,22
RSA p. seminterrato ambulanze *4,28*5,030 4,28 5,030 21,53
RSA p. seminterrato mag. 3 *4,13*7,070 4,13 7,070 29,20
RSA p. seminterrato mag. 2 *4,38*7,070 4,38 7,070 30,97
RSA p. seminterrato mag. 1 *4,38*7,070 4,38 7,070 30,97
RSA p. seminterrato arrivo merci *4,50*3,410 4,50 3,410 15,35
RSA p. seminterrato arrivo merci 2 *38,00 38,00
RSA p. seminterrato lavanderia *8,66*4,700 8,66 4,700 40,70
RSA p. seminterrato mag. biancheria pulita *7,06*4,700 7,06 4,700 33,18
RSA p. seminterrato servizio addetti *2,22*4,700 2,22 4,700 10,43
RSA p. seminterrato mag. 4 *4,69*4,700 4,69 4,700 22,04
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,03*4,700 2,03 4,700 9,54
RSA p. seminterrato QE *1,55*2,270 1,55 2,270 3,52
RSA p. seminterrato LT ascensore *1,55*2,310 1,55 2,310 3,58
17,01 17,01

SOMMANO m2 530,00 38,00 20´140,00

77 / 83 Fornitura e posa in opera di velette verticali, lavorate inclinate o a 
04.01.18 gradino con spigolo vivo di chiusura spazi tra solaio e 

controsoffittatura o tra due piani di controsoffittatura a quote diverse, 
realizzate mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a 
bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti ad apposita struttura 
portante, costituita da intelaiatura con profili con sezione di 
dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus
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R I P O R T O 1´069´587,30

fissaggio e cornici di finitura perimetrali. Tutti i profili metallici 
dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente 
in vista. Le velette dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche 
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla 
D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. 
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la 
stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita 
con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate 
con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il 
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro 
interni, la conformazione della veletta secondo le indicazioni 
progettuali e della D.L., i maggiori oneri per l’esecuzione delle velette 
di controsoffittatura con impiego di accessori e configurazioni e 
sistemi di montaggio rispondenti alla normativa tecnica antisismica 
con rilascio, a lavoro completato, della relativa certificazione e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione a 
metro lineare per velette con altezza variabile fino a 65 cm. 
veletta su controsoffitti posti a quote diverse
ambulatorio zona ingresso *5,00 5,00
palestra  *[9,51+13,50] 23,01 23,01
0,99 0,99
RSA velette su controsoffitto camere - p. rialzato *9,00*2,70 9,00 2,70 24,30
RSA velette su controsoffitto camere - p. rialzato *2,00*4,25 2,00 4,25 8,50
RSA velette su controsoffitto camere - p. 1 *9,00*2,70 9,00 2,70 24,30
RSA velette su controsoffitto camere - p. 1 *2,00*4,25 2,00 4,25 8,50
RSA velette su controsoffitto camere - p. 2 - 3 *2,00*2,70*11,000 2,00 2,70 11,000 59,40

SOMMANO m 154,00 40,00 6´160,00

78 / 97 Rinzaffo in malta di cemento o in malta di calce eminentemente 
04.01.19 idraulica (secondo indicazioni D.L.) su strutture murarie in laterizio 

sia orizzontali che verticali eseguito con un unico strato. Misurazione 
quantità effettiva con detrazione di fori con superficie superiore a 2 
mq.. Compresi i ponteggi se interni.
Intonaco 1 strato
RSA p. seminterrato - bagno addetti *[6,70+1,25+1,25]*2,420 9,20 2,420 22,26
2,74 2,74
Intonaco doppio strato
Palestra *[9,85+17,70+7,20+0,25+0,25+4,46]*3,020 39,71 3,020 119,92
Scala rampe sotto e lato *2,00*3,30*[1,41+0,30] 2,00 3,30 1,710 11,29
Scala pianerottolo *3,01*1,370 3,01 1,370 4,12
Scala pianerottolo *3,01*0,300 3,01 0,300 0,90
4,69 4,69
RSA p. seminterrato
RSA p. seminterrato filtro su palestra p. *33,20*2,420 33,20 2,420 80,34
RSA p. seminterrato vano tec. *2,00*[2,00+1,00]*[2,420+0,30] 2,00 3,00 2,720 16,32
RSA p. seminterrato corridoio p. *2,00*[2,41+26,25+5,07]*2,420 2,00 33,73 2,420 163,25
RSA p. seminterrato ambulanze
2,00*[4,28+5,03]*2,420 2,00 9,31 2,420 45,06
[0,15+0,15+0,25+0,25]*2,420 0,80 2,420 1,94
RSA p. seminterrato mag. 3
2,00*[7,04+4,10]*2,420 2,00 11,14 2,420 53,92
RSA p. seminterrato mag. 1-2
[2*2]*[4,35+7,04]*2,420 4,00 11,39 2,420 110,26
2,00*[4*0,25]*2,420 2,00 1,00 2,420 4,84
RSA p. seminterrato arrivo merci
2,00*[4,47+3,39]*2,420 2,00 7,86 2,420 38,04
RSA p. seminterrato arrivo merci 2 *28,62*2,420 28,62 2,420 69,26
2,00*[0,83+0,28]*2,420 2,00 1,11 2,420 5,37
2,00*0,25*2,420 2,00 0,25 2,420 1,21
RSA p. seminterrato lavanderia
2,00*[8,63+4,67+0,70+0,20]*2,420 2,00 14,20 2,420 68,73
RSA p. seminterrato mag. biancheria
RSA p. seminterrato mag. biancheria *2,00*[7,03+4,67]*2,420 2,00 11,70 2,420 56,63
RSA p. seminterrato mag. biancheria *[0,80+0,80+0,25]*2,420 1,85 2,420 4,48
RSA p. seminterrato bagno addetti *6,70 6,70 6,70
RSA p. seminterrato bagno addetti *2,00*1,25 2,00 1,25 2,50
RSA p. seminterrato mag. 4
RSA p. seminterrato mag. 4 *2,00*[4,66+4,67]*2,420 2,00 9,33 2,420 45,16
RSA p. seminterrato mag. 4 *[0,80+0,80+0,25]*2,420 1,85 2,420 4,48
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,00*4,670 2,00 4,670 9,34
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,00*[2,00+4,67]*2,420 2,00 6,67 2,420 32,28
RSA p. seminterrato QE *1,52*2,240 1,52 2,240 3,40

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus
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R I P O R T O 989,43 1´075´747,30

RSA p. seminterrato QE *2,00*[1,52+2,24]*2,420 2,00 3,76 2,420 18,20
RSA p. seminterrato LT ascensore *1,52*2,280 1,52 2,280 3,47
RSA p. seminterrato LT ascensore *2,00*[1,52+2,28]*2,420 2,00 3,80 2,420 18,39
RSA p. rialzato area filtro *28,58 28,58
33,62*2,720 33,62 2,720 91,45
2,00*[2,00+1,00]*2,720 2,00 3,00 2,720 16,32
RSA p. 1
RSA p. 1 area filtro *28,00 28,00
33,00*2,720 33,00 2,720 89,76
2,00*[2,00+1,00]*2,720 2,00 3,00 2,720 16,32
RSA p. 2 - 3 area filtro *[2*20,00] 40,00 40,00
2,00*23,02*2,720 2,00 23,02 2,720 125,23
[2*2]*[2,00+1,00]*2,720 4,00 3,00 2,720 32,64
[2*2]*1,33*2,720 4,00 1,33 2,720 14,47
RSA p. copertura locale tecnico *2,00*[3,65+7,30]*4,000 2,00 10,95 4,000 87,60
6,06 6,06

SOMMANO m2 1´605,92 3,30 5´299,54

79 / 98 Intonaco interno ad un solo strato per sottofondo di rivestimenti in 
04.01.20 piastrelle, con malta di calce eminentemente idraulica , tirato a 

frattazzo su pareti verticali in laterizio, su superfici orizzontali e su 
opere in calcestruzzo. Compresi gli occorrenti pontegi interni ed ogni 
altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
Misurazione superficie effettiva con detrazione di fori con superficie 
superiore a 2 mq..
RSA p. seminterrato - bagno addetti *[6,70+1,25+1,25]*2,420 9,20 2,420 22,26
2,74 2,74

SOMMANO m2 25,00 18,00 450,00

80 / 99 Intonaco interno a doppio strato con grezza di malta di calce draulica 
04.01.21 e stabilitura in malta di calce dolce tirata a frattazzo fino. Su pareti 

verticali, superfici orizzontali, strutture in laterizio o/e calcestruzzo. 
Compresi gli occorrenti ponteggi interni. Misurazione superficie 
effettiva con detrazione di fori con superficie superiore a 2 mq..
Palestra *[9,85+17,70+7,20+0,25+0,25+4,46]*3,020 39,71 3,020 119,92
Scala rampe sotto e lato *2,00*3,30*[1,41+0,30] 2,00 3,30 1,710 11,29
Scala pianerottolo *3,01*1,370 3,01 1,370 4,12
Scala pianerottolo *3,01*0,300 3,01 0,300 0,90
4,69 4,69
RSA p. seminterrato
RSA p. seminterrato filtro su palestra p. *33,20*2,420 33,20 2,420 80,34
RSA p. seminterrato vano tec. *2,00*[2,00+1,00]*[2,420+0,30] 2,00 3,00 2,720 16,32
RSA p. seminterrato corridoio p. *2,00*[2,41+26,25+5,07]*2,420 2,00 33,73 2,420 163,25
RSA p. seminterrato ambulanze
2,00*[4,28+5,03]*2,420 2,00 9,31 2,420 45,06
[0,15+0,15+0,25+0,25]*2,420 0,80 2,420 1,94
RSA p. seminterrato mag. 3
2,00*[7,04+4,10]*2,420 2,00 11,14 2,420 53,92
RSA p. seminterrato mag. 1-2
[2*2]*[4,35+7,04]*2,420 4,00 11,39 2,420 110,26
2,00*[4*0,25]*2,420 2,00 1,00 2,420 4,84
RSA p. seminterrato arrivo merci
2,00*[4,47+3,39]*2,420 2,00 7,86 2,420 38,04
RSA p. seminterrato arrivo merci 2 *28,62*2,420 28,62 2,420 69,26
2,00*[0,83+0,28]*2,420 2,00 1,11 2,420 5,37
2,00*0,25*2,420 2,00 0,25 2,420 1,21
RSA p. seminterrato lavanderia
2,00*[8,63+4,67+0,70+0,20]*2,420 2,00 14,20 2,420 68,73
RSA p. seminterrato mag. biancheria
RSA p. seminterrato mag. biancheria *2,00*[7,03+4,67]*2,420 2,00 11,70 2,420 56,63
RSA p. seminterrato mag. biancheria *[0,80+0,80+0,25]*2,420 1,85 2,420 4,48
RSA p. seminterrato bagno addetti *6,70 6,70 6,70
RSA p. seminterrato bagno addetti *2,00*1,25 2,00 1,25 2,50
RSA p. seminterrato mag. 4
RSA p. seminterrato mag. 4 *2,00*[4,66+4,67]*2,420 2,00 9,33 2,420 45,16
RSA p. seminterrato mag. 4 *[0,80+0,80+0,25]*2,420 1,85 2,420 4,48
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,00*4,670 2,00 4,670 9,34
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,00*[2,00+4,67]*2,420 2,00 6,67 2,420 32,28
RSA p. seminterrato QE *1,52*2,240 1,52 2,240 3,40
RSA p. seminterrato QE *2,00*[1,52+2,24]*2,420 2,00 3,76 2,420 18,20
RSA p. seminterrato LT ascensore *1,52*2,280 1,52 2,280 3,47
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A   R I P O R T A R E 986,10 1´081´496,84



pag. 41

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 986,10 1´081´496,84

RSA p. seminterrato LT ascensore *2,00*[1,52+2,28]*2,420 2,00 3,80 2,420 18,39
RSA p. rialzato area filtro *28,58 28,58
33,62*2,720 33,62 2,720 91,45
2,00*[2,00+1,00]*2,720 2,00 3,00 2,720 16,32
RSA p. 1
RSA p. 1 area filtro *28,00 28,00
33,00*2,720 33,00 2,720 89,76
2,00*[2,00+1,00]*2,720 2,00 3,00 2,720 16,32
RSA p. 2 - 3 area filtro *[2*20,00] 40,00 40,00
2,00*23,02*2,720 2,00 23,02 2,720 125,23
[2*2]*[2,00+1,00]*2,720 4,00 3,00 2,720 32,64
[2*2]*1,33*2,720 4,00 1,33 2,720 14,47
RSA p. copertura locale tecnico *2,00*[3,65+7,30]*4,000 2,00 10,95 4,000 87,60
15,14 15,14

SOMMANO m2 1´590,00 24,00 38´160,00

81 / 100 Interventi di ripristino e sistemazione degli intonaci interni ove
04.01.22 mancanti, ammalorati o in fase di distacco compresa la rimozione per 

piccoli tratti, eseguita a mano o mediante martello demolitore, dei 
residui, la raschiatura profonda dei giunti, il tiro in alto o calo dei 
materiali di risulta con accumulo al piano campagna, carico su 
automezzo adeguato e trasporto con smaltimento presso le DD.AA.; 
successivo rifacimento di intonaco interno a civile a doppio strato con 
grezza di malta di calce idraulica, previo rinzaffo, e stabilitura finale 
in malta di calce dolce tirata a frattazzo fino, con ripresa degli intonaci 
esistenti. Compresi i maggiori oneri per l' esecuzione di piccole 
porzioni e per la intonacatura di spallette di fori, per l' inserimento di 
angolare porta intonaco in lamiera di acciaio zincata sugli spigoli, i 
ponteggi interni e la pulizia finale.
Rappezzi intonaco su collegamenti edificio esistente *5,00*10,000 5,00 10,000 50,00

SOMMANO m2 50,00 30,00 1´500,00

82 / 101 Realizzazione di rivestimento interno di locali servizi igienici in 
04.01.23 piastrelle monocottura di ceramica. In opera compreso collante di 

posa, gli sfridi, i pezzi speciali, la stuccatura dei giunti con materiali 
adeguati, la manovalanza in aiuto al posatore, eventuali ponti di 
servizio, la pulizia finale ed ogni altro onere per dare l'opera realizzata 
a regola d'arte compresi i profili in PVC per la finitura degli angoli e 
la matita in ceramica di raccordo tra battiscopa in PVC e rivestimento. 
Piastrelle di ceramica in monocottura dimensioni cm. 10x10 o 20x20
colori e modalità di posa a scelta della D.L., compreso la creazione di 
disegni geometrici semplici attuata con posa di piastrelle o fasce di 
piastrelle di colori diversi.
Ambulatorio spogliatoio addetti *2,00*[2,36+2,90]*2,420 2,00 5,26 2,420 25,46
Ambulatorio spogliatoio addetti anti *2,00*[2,16+1,56]*2,420 2,00 3,72 2,420 18,00
2,00*0,15*2,420 2,00 0,15 2,420 0,73
Ambulatorio spogliatoio addetti wc *[2,00*2]*[1,20+1,00]*2,420 4,00 2,20 2,420 21,30
Ambulatorio  wc utenza *2,00*[1,94+3,05]*2,420 2,00 4,99 2,420 24,15
Ambulatorio  wc utenza *2,00*[1,05+1,85]*2,420 2,00 2,90 2,420 14,04
Ambulatorio  wc utenza *2,00*[1,85+1,91]*2,420 2,00 3,76 2,420 18,20
Ambulatorio  a dedurre fori porta *10,00*0,80*2,100 10,00 0,80 2,100 -16,80
5,00*0,85*2,100 5,00 0,85 2,100 -8,93
passaggio da spogliatoio adetti a anti *4,00*1,00*2,420 4,00 1,00 2,420 -9,68
RSA p. seminterrato bagno addetti *11,05*2,400 11,05 2,400 26,52
[4,50+4,50]*2,400 9,00 2,400 21,60
a dedurre porte *5,00*0,80*2,100 5,00 0,80 2,100 -8,40

Sommano positivi m2 170,00
Sommano negativi m2 -43,81

SOMMANO m2 126,19 50,00 6´309,50

83 / 102 Fornitura e posa in opera di  rivestimento murale vinilico con rovescio 
04.01.24 in PVC compatto, disegno stampato e superficie d'usura in puro PVC

di 0.12 mm (ISO 24340/EN 429) idoneo per bagni e locali umidi tipo
AQUARELLE WALL HFS della Tarkett nei colori a scelta della 
D.L., fornita  in teli posati accostati, senza soluzione di continuità, 
dell'altezza di cm. 200, spessore pari a mm. 0,92 e peso non inferiore 
a 1500 g/mq.; in opera compresa la preparazione del fondo di posa,
con stesura di una mano di rasatura ottenuta mediante impasto di 
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materiali livellanti e collanti, lisciata successivamente con mono-
spazzola industriale, successiva mano di primer apposito e spalmatura 
di idonei adesivi per l'incollaggio. Compresi i ponteggi interni, i tagli, 
gli sfridi, la posa curata dei giunti e ogni altro onere occorrente per la 
realizzazione a regola d'arte eseguita secondo le schede tecniche della 
casa produttrice; colori e finiture della superficie a scelta della D.L.. 
Palestra servizi *[4,76+4,76+2,98+2,98+2,98+2,98+1,85+1,85]*
2,720 25,14 2,720 68,38
a dedurre fori porta *5,00*0,850*2,100 5,00 0,850 2,100 -8,93
Palestra servizi + spogliatoio *[3,20+3,20+2,15+1,20+2,15+2,15+
1,23+1,23]*2,720 16,51 2,720 44,91
a dedurre fori porta *4,00*0,850*2,100 4,00 0,850 2,100 -7,14
2,78 2,78
RSA piano rialzato - 1-2-3 modulo bagno *[9+9+11+11]*[2,44+
1,00+0,15+1,00+1,29+1,42]*2,420 40,00 7,30 2,420 706,64
p. rialzato disimpegno bagno *2,00*[1,90+2,65]*2,420 2,00 4,55 2,420 22,02
2,00*[1,90+1,86]*2,420 2,00 3,76 2,420 18,20
p. 1-2-3 bagno *3,00*[2*(1,81+1,81)]*2,420 3,00 7,24 2,420 52,56
4,58 4,58

Sommano positivi m2 920,07
Sommano negativi m2 -16,07

SOMMANO m2 904,00 40,00 36´160,00

84 / 103 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno. 
04.01.25a Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i ponteggi 

interni, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la
protezione di pavimenti, la pulitura finale. Compreso e compensato
inoltre l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde 
eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle 
parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. Colori di cartelle a 
scelta D.L.. Misurazione con detrazione dei fori superiori a mq. 2.
Ingresso palestra p.seminterrato soffitto *21,00 21,00
pareti *26,00*2,720 26,00 2,720 70,72
*[3,93+1,35+0,30+1,35+3,93]*0,300 10,86 0,300 3,26
sotto rampe *2,00*3,30*[1,41+0,30] 2,00 3,30 1,710 11,29
[(3,01*1,37)+(0,30*3,01)] 5,03 5,03
Ingresso palestra p.rialzato scala sbarco s *25,00 25,00
p. *23,00*2,720 23,00 2,720 62,56
Ingresso palestra p.rialzato zona filtro s *9,10 9,10
p *13,00*2,720 13,00 2,720 35,36
Ambulatorio sala visite 2 s *[1/2]*[4,90+4,52]*3,010 0,50 9,42 3,010 14,18
p *[4,90+4,52+3,01+3,03]*2,720 15,46 2,720 42,05
Ambulatorio sala visite 1 s *4,60*3,010 4,60 3,010 13,85
p *2,00*[4,60+3,01]*2,720 2,00 7,61 2,720 41,40
Ambulatorio sala visite 3 s *[1/2]*[5,28+4,92]*2,880 0,50 10,20 2,880 14,69
p *[5,28+4,92+2,88+2,90]*2,720 15,98 2,720 43,47
Ambulatorio sala visite 4 s *[1/2]*[5,63+5,32]*2,670 0,50 10,95 2,670 14,62
p *[5,63+5,32+2,67+2,69]*2,720 16,31 2,720 44,36
Ambulatorio sala visite 5 s *[1/2]*[4,04+3,57]*3,740 0,50 7,61 3,740 14,23
[4,04+3,57+3,74+3,77]*2,720 15,12 2,720 41,13
Ambulatorio dep attrez. strumenti s *3,74*1,960 3,74 1,960 7,33
p *2,00*[3,74+1,96]*2,720 2,00 5,70 2,720 31,01
Ambulatorio dep. s *[1/2]*[2,50+2,15]*2,730 0,50 4,65 2,730 6,35
p *[2,50+2,15+2,73+2,76]*2,720 10,14 2,720 27,58
Ambulatorio loc. steril. s *[1/2]*[2,76+2,51]*2,000 0,50 5,27 2,000 5,27
p *[2,76+2,51+2,00+2,01]*2,720 9,28 2,720 25,24
Ambulatorio uff. amm. s *16,00 16,00
p *16,15*2,720 16,15 2,720 43,93
Ambulatorio corridoio s *74,50 74,50
Ambulatorio corridoio p *70,00*2,720 70,00 2,720 190,40
Ambulatorio atrio s *9,40 9,40
p *12,00*2,720 12,00 2,720 32,64
Ambulatorio spogliatoio addetti s *2,00*2,36*2,900 2,00 2,36 2,900 13,69
Ambulatorio spogliatoio addetti anti s *2,00*2,16*1,560 2,00 2,16 1,560 6,74
0,15 0,15
Ambulatorio spogliatoio addetti wc s *2,00*[1,36+1,36] 2,00 2,72 5,44
Ambulatorio  wc utenza s *1,92*3,050 1,92 3,050 5,86
Ambulatorio  wc utenza s *1,05*1,850 1,05 1,850 1,94
Ambulatorio  wc utenza s *1,85*1,910 1,85 1,910 3,53
Ambulatorio  wc utenza s *0,90*0,900 0,90 0,900 0,81
Ambulatorio  collegamento magazzini s *3,00 3,00
2,00*1,50*2,720 2,00 1,50 2,720 8,16
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13,73 13,73
Palestra soffitto *206,00 206,00
Palestra pareti *70,00*2,720 70,00 2,720 190,40
Palestra pareti porzione alta 3.00 + veletta *[7,80+13,60+9,50+
13,50]*[3,00-2,720] 44,40 0,280 12,43
Palestra servizi soffitti *[(1,16*0,62)+(3,00*2,26)+(1,83*1,82)+
(1,82*1,05)+3*(0,90*0,13)] 13,09 13,09
Palestra servizi + spogliatoio soffitti *2,16*6,180 2,16 6,180 13,35
Palestra servizi + spogliatoio soffitti *2,00*1,06*1,240 2,00 1,06 1,240 2,63
Palestra servizi + spogliatoio soffitti *3,00*0,90*0,130 3,00 0,90 0,130 0,35
Palestra passaggio su RSA *2,00*2,80*2,720 2,00 2,80 2,720 15,23
Palestra passaggio su RSA *2,80*2,000 2,80 2,000 5,60
10,92 10,92
RSA p. seminterrato
RSA p. seminterrato filtro su palestra s. *28,50 28,50
RSA p. seminterrato filtro su palestra p. *33,20*2,420 33,20 2,420 80,34
RSA p. seminterrato vano tec. *2,00*[2,00+1,00]*[2,420+0,30] 2,00 3,00 2,720 16,32
RSA p. seminterrato corridoio s. *[26,25+5,07]*2,410 31,32 2,410 75,48
RSA p. seminterrato corridoio p. *2,00*[2,41+26,25+5,07]*2,420 2,00 33,73 2,420 163,25
RSA p. seminterrato ambulanze *4,28*5,030 4,28 5,030 21,53
2,00*[4,28+5,03]*2,420 2,00 9,31 2,420 45,06
[0,15+0,15+0,25+0,25]*2,420 0,80 2,420 1,94
RSA p. seminterrato mag. 3 *7,04*4,100 7,04 4,100 28,86
2,00*[7,04+4,10]*2,420 2,00 11,14 2,420 53,92
RSA p. seminterrato mag. 1-2 *2,00*4,35*7,040 2,00 4,35 7,040 61,25
[2*2]*[4,35+7,04]*2,420 4,00 11,39 2,420 110,26
2,00*[4*0,25]*2,420 2,00 1,00 2,420 4,84
RSA p. seminterrato arrivo merci *4,47*3,390 4,47 3,390 15,15
2,00*[4,47+3,39]*2,420 2,00 7,86 2,420 38,04
RSA p. seminterrato arrivo merci 2 *28,62*2,420 28,62 2,420 69,26
2,00*[0,83+0,28]*2,420 2,00 1,11 2,420 5,37
2,00*0,25*2,420 2,00 0,25 2,420 1,21
soffitto *38,00 38,00
RSA p. seminterrato lavanderia *8,63*4,660 8,63 4,660 40,22
2,00*[8,63+4,67+0,70+0,20]*2,420 2,00 14,20 2,420 68,73
RSA p. seminterrato mag. biancheria *7,03*4,670 7,03 4,670 32,83
RSA p. seminterrato mag. biancheria *2,00*[7,03+4,67]*2,420 2,00 11,70 2,420 56,63
RSA p. seminterrato mag. biancheria *[0,80+0,80+0,25]*2,420 1,85 2,420 4,48
RSA p. seminterrato bagno addetti *6,70 6,70 6,70
RSA p. seminterrato bagno addetti *2,00*1,25 2,00 1,25 2,50
RSA p. seminterrato mag. 4 *4,66*4,670 4,66 4,670 21,76
RSA p. seminterrato mag. 4 *2,00*[4,66+4,67]*2,420 2,00 9,33 2,420 45,16
RSA p. seminterrato mag. 4 *[0,80+0,80+0,25]*2,420 1,85 2,420 4,48
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,00*4,670 2,00 4,670 9,34
RSA p. seminterrato filtro ascensore *2,00*[2,00+4,67]*2,420 2,00 6,67 2,420 32,28
RSA p. seminterrato QE *1,52*2,240 1,52 2,240 3,40
RSA p. seminterrato QE *2,00*[1,52+2,24]*2,420 2,00 3,76 2,420 18,20
RSA p. seminterrato LT ascensore *1,52*2,280 1,52 2,280 3,47
RSA p. seminterrato LT ascensore *2,00*[1,52+2,28]*2,420 2,00 3,80 2,420 18,39
RSA p. rialzato area filtro *28,58 28,58
33,62*2,720 33,62 2,720 91,45
2,00*[2,00+1,00]*2,720 2,00 3,00 2,720 16,32
RSA p. 1 area filtro *28,00 28,00
33,00*2,720 33,00 2,720 89,76
2,00*[2,00+1,00]*2,720 2,00 3,00 2,720 16,32
RSA p. 2 - 3 area filtro *[2*20,00] 40,00 40,00
2,00*23,02*2,720 2,00 23,02 2,720 125,23
[2*2]*[2,00+1,00]*2,720 4,00 3,00 2,720 32,64
[2*2]*1,33*2,720 4,00 1,33 2,720 14,47
RSA area camere
RSA piano rialzato
RSA piano rialzato camera 1 (da NE) *4,17*4,890 4,17 4,890 20,39
RSA piano rialzato camera 1 (da NE) *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano rialzato camera 1 (da NE) *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,17+4,89+4,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,46 2,720 52,93
RSA piano rialzato camera 2 *4,23*4,890 4,23 4,890 20,68
RSA piano rialzato camera 2 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano rialzato camera 2 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,23+4,89+4,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,52 2,720 53,09
RSA piano rialzato camera 3-4-5 *3,00*4,23*4,890 3,00 4,23 4,890 62,05
RSA piano rialzato camera 3-4-5 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080*3,000 0,50 4,28 1,080 3,000 6,93
RSA piano rialzato camera 3-4-5 *3,00*1,60*0,650 3,00 1,60 0,650 3,12
p *3,00*[4,23+4,89+4,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 3,00 19,52 2,720 159,28
RSA piano rialzato camera 6 *4,16*4,890 4,16 4,890 20,34
RSA piano rialzato camera 6 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
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RSA piano rialzato camera 6 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,16+4,89+4,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,45 2,720 52,90
RSA piano rialzato area filtro verso edificio esistente *20,80 20,80
25,00*2,720 25,00 2,720 68,00
RSA piano rialzato corridoio *24,00*2,000 24,00 2,000 48,00
RSA piano rialzato corridoio *5,00*0,41*3,490 5,00 0,41 3,490 7,15
RSA piano rialzato corridoio *1,00*0,41*3,980 1,00 0,41 3,980 1,63
p *2,00*[24,00+2,00]*2,720 2,00 26,00 2,720 141,44
11,00*0,41*2,720 11,00 0,41 2,720 12,27
0,50*2,720 0,50 2,720 1,36
RSA piano rialzato disimpegno *1,90*[2,65+1,86] 1,90 4,510 8,57
RSA piano rialzato sala attività 2 - 1 *2,00*4,23*4,620 2,00 4,23 4,620 39,09
RSA piano rialzato sala attività 2 - 1 *2,00*0,41*2,410 2,00 0,41 2,410 1,98
p *2,00*[4,23+4,62+4,23+4,62+0,41]*2,720 2,00 18,11 2,720 98,52
RSA piano rialzato camera 1p x n 2 *2,00*4,23*2,890 2,00 4,23 2,890 24,45
RSA piano rialzato camera 1p x n 2 *[2*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 1,00 4,28 1,080 4,62
RSA piano rialzato camera 1p x n 2 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
p *2,00*[4,23+2,89+4,23+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 2,00 19,75 2,720 107,44
RSA piano rialzato camera 1p *4,17*2,890 4,17 2,890 12,05
RSA piano rialzato camera 1p *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano rialzato camera 1p *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,17+2,89+4,17+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,63 2,720 53,39
RSA piano 1
RSA piano 1 camera 1 (da NE) *4,18*2,860 4,18 2,860 11,95
RSA piano 1 camera 1 (da NE) *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 1 (da NE) *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,18+2,89+4,18+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,65 2,720 53,45
RSA piano 1 camera 2 *4,23*2,860 4,23 2,860 12,10
RSA piano 1 camera 2 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 2 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,23+2,89+4,23+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,75 2,720 53,72
RSA piano 1 camera 3-4 *2,00*4,23*4,890 2,00 4,23 4,890 41,37
RSA piano 1 camera 3-4 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080*2,000 0,50 4,28 1,080 2,000 4,62
RSA piano 1 camera 3-4 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
p *2,00*[4,23+4,89+4,23+4,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 2,00 23,75 2,720 129,20
RSA piano 1 camera 5 *4,23*2,860 4,23 2,860 12,10
RSA piano 1 camera 5 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 5 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,23+2,89+4,23+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,75 2,720 53,72
RSA piano 1 camera 6 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 1 camera 6 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 6 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,17+2,86+4,17+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,57 2,720 53,23
RSA piano 1 area filtro verso edificio esistente *4,20*2,500 4,20 2,500 10,50
RSA piano 1 corridoio *24,00*2,000 24,00 2,000 48,00
RSA piano 1 corridoio *5,00*0,41*3,490 5,00 0,41 3,490 7,15
RSA piano 1 corridoio *1,00*0,41*3,980 1,00 0,41 3,980 1,63
p *2,00*[2,00+23,92]*2,720 2,00 25,92 2,720 141,00
11,00*0,41*2,720 11,00 0,41 2,720 12,27
0,50*2,720 0,50 2,720 1,36
RSA piano 1 presidio *2,23*4,620 2,23 4,620 10,30
p *2,00*[2,23+4,62]*2,720 2,00 6,85 2,720 37,26
RSA piano 1 servizio + disimpegno *1,81*[2,68+1,81] 1,81 4,490 8,13
RSA piano 1 sala attività 2 - 1 *2,00*4,23*4,620 2,00 4,23 4,620 39,09
RSA piano 1 sala attività 2 - 1 *2,00*0,41*2,410 2,00 0,41 2,410 1,98
p *2,00*[4,23+4,62+4,23+4,62+0,41]*2,720 2,00 18,11 2,720 98,52
RSA piano 1 camera 1p x n 2 *2,00*4,23*2,890 2,00 4,23 2,890 24,45
RSA piano 1 camera 1p x n 2 *[2*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 1,00 4,28 1,080 4,62
RSA piano 1 camera 1p x n 2 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
p *2,00*[4,23+2,89+4,23+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 2,00 19,75 2,720 107,44
RSA piano 1 camera 1p *4,17*2,890 4,17 2,890 12,05
RSA piano 1 camera 1p *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 1 camera 1p *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,17+2,89+4,17+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,63 2,720 53,39
RSA piano 2
RSA piano 2 camera 1 (da NE) *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 2 camera 1 (da NE) *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 1 (da NE) *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,17+2,86+4,17+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,57 2,720 53,23
RSA piano 2 camera 2 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 2 camera 2 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 2 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,17+2,86+4,17+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,57 2,720 53,23
RSA piano 2 camera 3-4 *2,00*4,23*4,890 2,00 4,23 4,890 41,37
RSA piano 2 camera 3-4 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080*2,000 0,50 4,28 1,080 2,000 4,62
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RSA piano 2 camera 3-4 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
p *2,00*[4,23+4,89+4,23+4,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 2,00 23,75 2,720 129,20
RSA piano 2 camera 5 *4,23*2,860 4,23 2,860 12,10
RSA piano 2 camera 5 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 5 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,23+2,86+4,23+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,69 2,720 53,56
RSA piano 2 camera 6 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 2 camera 6 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 6 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *2,00*[4,17+2,86+4,17+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 2,00 19,57 2,720 106,46
RSA piano 2 area filtro verso edificio esistente *4,20*2,500 4,20 2,500 10,50
p *2,00*4,20*2,720 2,00 4,20 2,720 22,85
RSA piano 2 corridoio *24,00*2,000 24,00 2,000 48,00
RSA piano 2 corridoio *5,00*0,41*3,490 5,00 0,41 3,490 7,15
RSA piano 2 corridoio *1,00*0,41*3,980 1,00 0,41 3,980 1,63
p *2,00*[2,00+24,00]*2,720 2,00 26,00 2,720 141,44
11,00*0,41*2,720 11,00 0,41 2,720 12,27
0,50*2,720 0,50 2,720 1,36
RSA piano 2 presidio *2,23*4,620 2,23 4,620 10,30
p *2,00*[2,23+4,62]*2,720 2,00 6,85 2,720 37,26
RSA piano 2 servizio + disimpegno *1,81*[2,68+1,81] 1,81 4,490 8,13
RSA piano 2 camera 1p x n 4 *4,00*4,23*2,890 4,00 4,23 2,890 48,90
RSA piano 2 camera 1p x n 4 *[4*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 2,00 4,28 1,080 9,24
RSA piano 2 camera 1p x n 4 *4,00*1,60*0,650 4,00 1,60 0,650 4,16
p *4,00*[4,23+2,89+4,23+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 4,00 19,75 2,720 214,88
RSA piano 2 camera 1p *4,17*2,890 4,17 2,890 12,05
RSA piano 2 camera 1p *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 2 camera 1p *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,17+2,89+4,17+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,63 2,720 53,39
RSA piano 3
RSA piano 3 camera 1 (da NE) *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 3 camera 1 (da NE) *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 1 (da NE) *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,17+2,86+4,17+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,57 2,720 53,23
RSA piano 3 camera 2 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 3 camera 2 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 2 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,17+2,86+4,17+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,57 2,720 53,23
RSA piano 3 camera 3-4 *2,00*4,23*4,890 2,00 4,23 4,890 41,37
RSA piano 3 camera 3-4 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080*2,000 0,50 4,28 1,080 2,000 4,62
RSA piano 3 camera 3-4 *2,00*1,60*0,650 2,00 1,60 0,650 2,08
p *2,00*[4,23+4,89+4,23+4,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 2,00 23,75 2,720 129,20
RSA piano 3 camera 5 *4,23*2,860 4,23 2,860 12,10
RSA piano 3 camera 5 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 5 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,23+2,86+4,23+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,69 2,720 53,56
RSA piano 3 camera 6 *4,17*2,860 4,17 2,860 11,93
RSA piano 3 camera 6 *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 6 *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,17+2,86+4,17+2,86+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,57 2,720 53,23
RSA piano 3 area filtro verso edificio esistente *4,20*2,500 4,20 2,500 10,50
2,00*4,20*2,720 2,00 4,20 2,720 22,85
RSA piano 3 corridoio *24,00*2,000 24,00 2,000 48,00
RSA piano 3 corridoio *5,00*0,41*3,490 5,00 0,41 3,490 7,15
RSA piano 3 corridoio *1,00*0,41*3,980 1,00 0,41 3,980 1,63
p *2,00*[2,00+24,00]*2,720 2,00 26,00 2,720 141,44
11,00*0,41*2,720 11,00 0,41 2,720 12,27
0,50*2,720 0,50 2,720 1,36
RSA piano 3 presidio *2,23*4,620 2,23 4,620 10,30
p *2,00*[2,23+4,62]*2,720 2,00 6,85 2,720 37,26
RSA piano 3 servizio + disimpegno *1,81*[2,68+1,81] 1,81 4,490 8,13
RSA piano 3 camera 1p x n 4 *4,00*4,23*2,890 4,00 4,23 2,890 48,90
RSA piano 3 camera 1p x n 4 *[4*1/2]*[2,68+1,60]*1,080 2,00 4,28 1,080 9,24
RSA piano 3 camera 1p x n 4 *4,00*1,60*0,650 4,00 1,60 0,650 4,16
p *4,00*[4,23+2,89+4,23+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 4,00 19,75 2,720 214,88
RSA piano 3 camera 1p *4,17*2,890 4,17 2,890 12,05
RSA piano 3 camera 1p *[1/2]*[2,68+1,60]*1,080 0,50 4,28 1,080 2,31
RSA piano 3 camera 1p *1,60*0,650 1,60 0,650 1,04
p *[4,17+2,89+4,17+2,89+1,08+0,65+1,60+0,65+1,53]*2,720 19,63 2,720 53,39
RSA piano rialzato 1-2-3 modulo bagno *[9+9+11+11]*2,44*1,000 40,00 2,44 1,000 97,60
RSA piano rialzato 1-2-3 modulo bagno *[9+9+11+11]*[1/2*(2,29+
1,29)]*1,000 40,00 1,79 1,000 71,60
24,92 24,92
veletta su controsoffitti posti a quote diverse
ambulatorio zona ingresso *5,00*0,600 5,00 0,600 3,00
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palestra  *[9,51+13,50]*0,600 23,01 0,600 13,81
0,99*0,600 0,99 0,600 0,59
RSA velette su controsoffitto camere - p. rialzato *9,00*2,70*0,600 9,00 2,70 0,600 14,58
RSA velette su controsoffitto camere - p. rialzato *2,00*4,25*0,600 2,00 4,25 0,600 5,10
RSA velette su controsoffitto camere - p. 1 *9,00*2,70*0,600 9,00 2,70 0,600 14,58
RSA velette su controsoffitto camere - p. 1 *2,00*4,25*0,600 2,00 4,25 0,600 5,10
RSA velette su controsoffitto camere - p. 2 - 3 *2,00*2,70*0,600*
11,000 2,00 2,70 0,600 11,000 35,64
32,60 32,60
a dedurre porzioni di controsoffitto a quadrotti *955,00 -955,00

Sommano positivi m2 8´005,00
Sommano negativi m2 -955,00

SOMMANO m2 7´050,00 7,00 49´350,00

85 / 134 Sovraprezzo alla voce di fornitura e posa in opera di idropittura
04.01.25b murale per fornitura e posa in opera di rivestimento protettivo di

pareti eseguito con pittura murale lavabile per interno a smalto per
zone con particolare esigenze di igienicità, con caratteristiche di
finitura superficiale liscia, lavabile ed impermeabile. Nel sovraprezzo,
oltre a quanto previsto nella voce principale, si intendono compresi e
compensati gli oneri per la preparazione del supporto murario, la
mano di isolante fissativo idoneo al tipo di pittura, le mascherature per
esecuzione di fasce e/o porzioni a colori differenti,  la pulitura finale.
Compreso e compensato l'onere due mani di smalto dato a rullo, i
ritocchi e le rifiniture a minirullo o a pennello. Pittura a smalto
all'acqua di primaria marca, tipologia di finitura superficiale e
colorazioni a scelta della D.L.. Misurazione con detrazione dei fori
superiori a mq. 2.
Ambulatorio
Ambulatorio sala visite 2
p *[4,90+4,52+3,01+3,03]*2,720 15,46 2,720 42,05
Ambulatorio sala visite 1
p *2,00*[4,60+3,01]*2,720 2,00 7,61 2,720 41,40
Ambulatorio sala visite 3
p *[5,28+4,92+2,88+2,90]*2,720 15,98 2,720 43,47
Ambulatorio sala visite 4
p *[5,63+5,32+2,67+2,69]*2,720 16,31 2,720 44,36
Ambulatorio sala visite 5
[4,04+3,57+3,74+3,77]*2,720 15,12 2,720 41,13
Ambulatorio dep attrez. strumenti
p *2,00*[3,74+1,96]*2,720 2,00 5,70 2,720 31,01
Ambulatorio dep.
p *[2,50+2,15+2,73+2,76]*2,720 10,14 2,720 27,58
Ambulatorio loc. steril.
p *[2,76+2,51+2,00+2,01]*2,720 9,28 2,720 25,24
Ambulatorio uff. amm.
p *16,15*2,720 16,15 2,720 43,93
Ambulatorio corridoio p *70,00*2,720 70,00 2,720 190,40
Ambulatorio atrio
p *12,00*2,720 12,00 2,720 32,64
Ambulatorio  collegamento magazzini
2,00*1,50*2,720 2,00 1,50 2,720 8,16
13,63 13,63

SOMMANO m² 585,00 2,50 1´462,50

86 / 135 Realizzazione di cavedio tecnico in cartongesso per rivestimento e
04.01.26 contenimento cassetta di scarico per water da incasso, eseguito 

mediante fornitura, posa in opera con assemblaggio di singole lastre di 
cartongesso a lastra verde resistente all'umidità, rivestito a bordi 
assottigliati, fissate con viti autoperforanti ad apposita struttura 
portante, costituita da profili con sezione di dimensioni idonee e
cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio 
zincato. Le lastre impiegate dovranno soddisfare le seguenti 
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed 
accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di 
reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di 
fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento 
delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie 
di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili 
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metallici, il taglio, lo sfrido, la conformazione del cavedio secondo le 
indicazioni progettuali e della D.L. e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione cadauno cavedio 
realizzato avente dimensioni indicative pari a cm. 100x150x10.
Vano tecnico per contenimento cassetta scarico wc e attacco wc
RSA rialzato-1-2-3 *[10+10+12+12] 44,00 44,00
Ambulatorio *4,00 4,00
Palestra *3,00 3,00
4,00 4,00

SOMMANO cadauno 55,00 70,00 3´850,00

87 / 138 Fornitura e posa in opera, su partizioni verticali o orizzontali in 
04.01.27 cartongesso, di botola d'ispezione realizzata in cartongesso con telaio e 

controtelaio in alluminio, dotata di un pratico sistema di apertura e 
chiusura a pressione e provvista di protezione anticaduta del pannello 
di chiusura della botola. In opera compreso assistenza muraria, 
ponteggi occorrenti, i tagli sulla partizione in cartongesso per 
l'inerimento della botola, le stuccature e sigillature delle giunzioni, i 
coprifili di finitura, gli accessori di fissaggio e le minuterie, cerniere e 
meccanismi di apertura e quanto altro occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni progettuali e 
della D.L.: misure circa 400x400mm.
botole ispezione per impianti *10,00 10,00

SOMMANO cadauna 10,00 110,00 1´100,00

88 / 139 Realizzazione di canalizzazione di ventilazione zone filtro fumi 
04.01.28 tipologia shunt costituito da sistema collettivo/singolo tipo REI 

PANNEL o REI BLOCK della SCHIEDEL in elementi modulari, di 
sezione interna quadrata/rettangolare con rivestimento in singolo 
strato di lastre a base di gesso rinforzato con tessuto di fibra di vetro, 
incombustibili in classe A1 di reazione al fuoco, avente spessore 15 
mm., lastre montate su orditura metallica; idoneo per la realizzazione 
di sistemi di ventilazione, con sezione minimo 0,10 m2 , al servizio di 
filtri a prova di fumo delimitati da struttura REI definita, conformi al 
D.M. 30/11/83, volti all'evacuazione dei fumi in caso d'incendio verso 
l'esterno dell'edificio. Elementi condotti interni con pareti in argilla 
ceramico-refrattaria ad elevato contenuto di allumina, certificata CE 
secondo  UNI EN 1457, elementi rettilinei alti 500 mm., giunto a 
bicchiere maschio/femmina e griglia di aerazione; lastra esterna e
orditura metallica: vermiculite pressata a caldo o gesso con 
rivestimento in fibra di vetro (secondo DIN 18180); spessore parete 
15 mm. con densità media 0,85 g./cm3; resistenza alla flessione 7,6 
N/mm2  (tensione II alle fibre) e 4,5 N/mm2  (tensione II alle fibre); 
carico di rottura 700 N.; incombustibile in classe A1  (D.M. 10 Marzo 
2005). Il condotto refrattario del sistema di ventilazione collettivo 
ramificato/singolo, testato e certificato per superamento prova secondo 
UNI EN 1363-1/2001 con immissione di alta temperatura 
direttamente all’interno dei condotti, come prescritto dal D.M. 16
Febbraio 2007 e s.m.i.. 
In opera certificato come sistema completo e fornito in elementi 
modulari completi di rivestimento, orditure metalliche, sigillanti
refrattari e elementi terminali. Compreso assistenza muraria, tagli e 
adattamenti, montaggio eseguito come da scheda tecnica del 
produttore compresi accessori di montaggio e fissaggio, pezzi speciali, 
elemento canale di allacciamento alla griglia di areazione, griglia di 
areazione, elementi deviatori e convogliatori di fumo interni, sigillanti 
idonei certificati REI, nastri in fibra di vetro per finitura dei giunti, 
rasante specifico per finitura intonacabile, profili angolari paraspigoli, 
montante e guida in acciaio per orditure verticali e orizzontali dei 
condotti modulari, staffe di fissaggio. Tipologia, casa produttrice, 
dimensioni, sistema di montaggio e finitura a scelta e secondo le 
indicazioni della D.L..
Zone filtro *[8,00+4,00] 12,00 12,00
Zone filtro *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00
Zone filtro *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
tratto orizzonatale *3,00 3,00
10,00 10,00

SOMMANO m 85,00 110,00 9´350,00
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89 / 141 Sovraprezzo alla voce di realizzazione di canalizzazione di 
04.01.29 ventilazione zone filtro fumi tipologia shunt (art. n. 04.01.27) per 

esecuzione di tratto di canalizzazione orizzontale realizzato e rifinito 
con rivestimento in cartongesso a finta trave. In opera compresi i
medesimi oneri presenti nella voce principale, i ponteggi interni e le 
lavorazioni sulla finitura in cartongesso a scelta e secondo le 
indicazioni della D.L..
tratto orizzontale *3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 80,00 240,00

90 / 142 Fornitura e posa in opera di strutture di finitura lineari con funzioni di 
04.01.30 imbotte coprigiunto, realizzate in lamiera di alluminio di adeguato 

spessore, opportunamente pressopiegate e bordate meccanicamente, a
completamento di rifinitura di giunti tra elementi strutturali accostati. 
La finitura superficiale degli elementi coprigiunto, il colore della 
verniciatura eseguita a polveri ed il fissaggio saranno eseguiti secondo 
le indicazioni e scelte della D.L.. In opera compreso assistenza, 
minuterie, la formazione di angoli, le sigillature, le saldature a stagno, 
la sagomatura, anche per elementi strutturali curvi, eseguita secondo 
le disposizioni della D.L., il fissaggio alle strutture portanti mediante 
pezzi di sostegno appositi e/o viti e tasselli ad espansione e gli sfridi. 
Per imbotti con uno sviluppo complessivo post-pressopiegatura fino a 
mm. 300.
coprigiunti separazione tra edifici
p. seminterrato amb. magazzini *[3,00+3,00+2,00] 8,00 8,00
p. seminterrato magazzini esistente *[3,20+3,20+2,46] 8,86 8,86
p. rialzato palestra RSA *[3,27+3,27+2,00] 8,54 8,54
p. rialzato RSA esistente *[3,20+3,20+3,20+3,20+2,46+1,20] 16,46 16,46
p. rialzato RSA esistente P. 1-2-3 *3,00*[3,20+3,20+2,50] 3,00 8,90 26,70
1,44 1,44

SOMMANO m 70,00 35,00 2´450,00

91 / 143 Sovraprezzo alla fornitura e posa in opera di imbotte coprigiunto 
04.01.31 realizzata in lamiera di alluminio per inserimento tra lamiera e giunto, 

tra superfici murarie da coprire, di apposito pannello isolante di
pannello per l'isolamento termico, incollato e tassellato su struttura 
muraria, costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) 
rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di 
velovetro saturato mineralizzato. Tali pannelli, tagliati a misura sulla 
base della larghezza del carter in lamiera di copertura del giunto tra 
pareti,  dovranno avere caratteristiche e spessore a scelta della D.L.. In 
opera compresa l'assistenza muraria, il fissaggio, i tagli a misura, gli 
sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita e rifinita a perfetta 
regola d'arte secondo gli elaborati progettuali e scelte della D.L..
Vedi voce n° 142 [m 70.00] 70,00

SOMMANO m 70,00 5,00 350,00

92 / 144 Fornitura e posa in opera di tubazione in polipropilene, per condotte di 
04.01.32 scarico acqua piovana (pluviali) passanti all'interno del cappotto

perimetrale del fabbricato, conforme alle norme UNI con innesto a 
bicchiere e o-ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa 
in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, con 
manicotti e raccordi ad innesto, in opera compresa la formazione di 
tracce, i pezzi speciali, le curve, le giunzioni, i manicotti e le ispezioni. 
Il tutto eseguito con i materiali e nei diametri (da DN 75/90/110 -
PN4) previsti secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della 
D.L..
quantità presunta *10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 17,00 170,00

93 / 145 Fornitura e posa in opera di tubazioni per condotte di scarico acqua 
04.01.33 piovana (pluviali) passanti all'interno del cappotto perimetrale del 

fabbricato, conforme alle norme UNI (resistenza allo schiacciamento 
di 650 N) in Pead con giunzioni a manicotto e raccordi a saldare. 
Il prezzo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi 
speciali, il materiale di consumo, con manicotti e raccordi a saldare, in 
opera compresa la formazione di tracce, i pezzi speciali, le curve, le 
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giunzioni, i manicotti e le ispezioni. Il tutto eseguito con i materiali e 
nei diametri (da DN 75/90/110 - PN4) previsti secondo gli elaborati 
progettuali e le indicazioni della D.L..
pluviali interni edificio ambulatorio - palestra *8,00*10,000 8,00 10,000 80,00
10,00 10,00

SOMMANO m 90,00 21,00 1´890,00

94 / 146 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione tipo JOINT a tenuta 
04.01.34 d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in alluminio 

e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego 
a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, 
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze 
bituminose.In opera compreso allettaggio con resina epossidica 
tixotropica, fissaggio meccanico come da indicazioni della scheda 
tecnica e finitura di protezione in acciaio inox profilato ad U. 
Caratteristiche tecniche e dimensionali del giunto secondo le 
indicazioni progettuale e le scelte della D.L. in fase esecutiva. In opera 
comprese assistenze murarie, materiali, accessori di fissaggio, tagli, 
sfridi e quanto altro occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.
coprigiunti a pavimento separazione tra edifici
p. seminterrato amb. magazzini *2,00 2,00 2,00
p. seminterrato magazzini esistente *2,46 2,46 2,46
p. rialzato palestra RSA *2,00 2,00 2,00
p. rialzato RSA esistente *[3,20+2,46+1,20] 6,86 6,86
p. rialzato RSA esistente P. 1-2-3 *3,00*2,50 3,00 2,50 7,50
9,18 9,18

SOMMANO m 30,00 60,00 1´800,00

95 / 147 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione tipo FCS della CS 
04.01.35 Couvraneuf per finitura giunti tra controsoffittature di tipo sospeso, a 

pannelli o a lastre, realizzato con profilo portante in alluminio 
predisposto con sistema di installazione per mezzo di ganci disposti a 
soffitto e relativi tiranti, guarnizione a soffietto di tipo sostituibile nel 
tempo e finitura coprifilo a vista con finitura e colore a scelta della 
D.L.. In opera compreso fissaggio meccanico tramite pendinatura 
regolabile a soffitto e la giunzione particolarmente curata per le parti a 
vista con i due controsoffitti da giuntare, il tutto eseguito  come da 
indicazioni della scheda tecnica del materiale. Caratteristiche tecniche, 
dimensionali ed estetiche del giunto secondo le indicazioni progettuale 
e le scelte della D.L. in fase esecutiva. In opera comprese le assistenze 
murarie, i materiali, gli accessori di fissaggio e le minuterie, i tagli, gli 
sfridi, i ponteggi interni e quanto altro occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte.
Giunti a soffitto RSA - giunti su soffitto a pannelli *2,00*2,500 2,00 2,500 5,00
Giunti a soffitto RSA - giunti su soffitto a lastre *1,00*2,500 1,00 2,500 2,50
0,50 0,50

SOMMANO m 8,00 40,00 320,00

96 / 148 Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto per rampe di scala, 
04.01.36 realizzata in acciaio inox con fissaggio a pavimento e/o a muri 

laterali, completa di montanti in acciaio, elementi di tamponatura, 
corrimano superiore e accessori di fissaggio, montaggio e finitura. In 
opera compreso le movimentazioni dei materiali e i tiri in alto, il 
fissaggio dei parapetti tramite gli stanti sopracitati alle strutture 
portanti eseguito mediante appositi tasselli anche chimici, l'assistenza 
muraria occorrente, gli accessori di fissaggio e di finitura, la 
bulloneria adeguata e minuteria occorrente.  Il tutto eseguito secondo 
le indicazioni della D.L. e gli elaborati progettuali compreso ogni 
onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e a norma di 
legge. Ringhiera in acciaio inox finitura a scelta della D.L.. 
Misurazione lunghezza effettiva ringhiera realizzata.
Scala palestra - ringhiera lato interno scale. *[2,70+0,30+2,70+1,70] 7,40 7,40
2,60 2,60

SOMMANO m 10,00 50,00 500,00

97 / 149 Fornitura e posa in opera di battuta e listello per separazione 
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04.01.37 pavimenti avente profilo a "T", posato contemporaneamente o 
successivamente alla posa dei pavimenti stessi, fissato 
opportunamente con collanti appositi. Compreso il taglio eseguito con 
disco diamantato per creazione di incasso del profilo nella 
pavimentazione, i tagli, gli sfridi e quanto altro occorrente per dare 
l'opera eseguita a regola d'arte. Profilo in acciaio o ottone, e sua 
finitura superficiale, a scelta della D.L..
passaggi di collegamento con edificio esistente *5,00*2,500 5,00 2,500 12,50
cambio pavimentazione *2,00*2,500 2,00 2,500 5,00
2,50 2,50

SOMMANO m 20,00 15,00 300,00

98 / 150 Fornitura e posa in opera di corrimano per rampe di scala e corridoi 
04.01.38 formato da tubi in nylon estruso senza saldature, diametro mm. 33-40, 

spessore mm. 4, con anima in acciaio portante trattato anticorrosione, 
curve ad angolo da 90" o 45° supporti a muro a gomito, diametro 
sempre da 33-40, posti ad intervalli di circa m. 1,25. Terminale del 
corrimano rientrante verso il muro con curva a 90", sistema di 
fissaggio con rosetta da 8 mm dl diametro in acciaio e cappuccio di 
copertura In nylon. In opera compresi pezzi speciali per l'ancoraggio 
alte strutture, ove necessiti anche l'ancoraggio cori tassello chimico, 
curve, raccordi, terminali ed assistenza murarla. Tinta a scelta della 
D.L.. Il tutto in opera comprese assistenze murarie e materiali 
occorrenti per la posa e il fissaggio alle strutture murarie.
Palestra corrimano scala su parete lato esterno scale  *[3,80+2,90+
3,80] 10,50 10,50
corrimani e maniglioni wc disabili
corrimani RSA p. r. - 1 - 2 - 3 *4,00*[1,00+5,00+5,00+1,00+5,00+
5,00+1,00] 4,00 23,00 92,00
maniglioni wc disabili *4,00*12,00*1,000 4,00 12,00 1,000 48,00
maniglioni wc disabili *2,00*1,00 2,00 1,00 2,00
8,50 8,50

SOMMANO m 161,00 56,00 9´016,00

99 / 151 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa risvoltato e
04.01.39 conformato a guscia arrotondata fino all'altezza di cm. 10 applicando

la pavimentazione in PVC antiscivolo per bagni  e locali umidi tipo
Granit Safe.T della Tarkett nell'angolo tra parete e pavimento. Sono
compresi il taglio a fasce, le sagomature, gli adesivi, la fresatura e
successiva termosaldatura del giunti e del raccordi a pavimento con
idoneo cordolo di giuntura. Compreso il raccordo con il rivestimento
murale vinilico Acquarelle Wall HFS ed ogni altro onere occorrente
per la realizzazione a regola d'arte eseguita secondo le schede tecniche
della casa produttrice.
Palestra servizi *[4,76+4,76+2,98+2,98+2,98+2,98+1,85+1,85] 25,14 25,14
a dedurre fori porta *5,00*0,850 5,00 0,850 -4,25
Palestra servizi + spogliatoio *[3,20+3,20+2,15+1,20+2,15+2,15+
1,23+1,23] 16,51 16,51
a dedurre fori porta *4,00*0,850 4,00 0,850 -3,40
2,78 2,78
RSA piano rialzato - 1-2-3 modulo bagno *[9+9+11+11]*[2,44+
1,00+0,15+1,00+1,29+1,42] 40,00 7,30 292,00
p. rialzato disimpegno bagno *2,00*[1,90+2,65] 2,00 4,55 9,10
2,00*[1,90+1,86] 2,00 3,76 7,52
p. 1-2-3 bagno *3,00*[2*(1,81+1,81)] 3,00 7,24 21,72
7,88 7,88

Sommano positivi m 382,65
Sommano negativi m -7,65

SOMMANO m 375,00 14,00 5´250,00

100 / 224 Demolizione di porzione di muratura in laterizio o in c.a. e 
04.01.40 comprendente un serramento di finestra, eseguita in breccia per 

apertura di foro passaggio con funzione di nuovo accesso a locale 
presente (sala bar) su edificio Casa dei Fondatori, avente dimensioni 
come da progetto e da indicazioni della D.L., con demolizione 
completa di serramento di finestra, intonaco, rivestimento sia interno 
che esterno e porzione di muratura in c.a. dello spessore di circa cm. 
40/50, compreso calo al piano cortile, accumulo, successivo carico su 
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autocarro e trasporto, con oneri di smaltimento compresi, alle 
discariche autorizzate dei materiali di risulta. Compresi i maggiori 
oneri per la demolizione anche di piccole porzioni di rivestimento
esterno sulle porzioni di muratura in corrispondenza delle rientranze 
laterali del foro realizzato per realizzare la luce di passaggio netta 
idonea alla formazione di accesso al locale come previsto in progetto. 
In opera compreso la demolizione di architravi non più utilizzabili se 
presenti, le sigillature e stuccature con malta bastarda, le 
puntellazioni, i tagli con disco diamantato, le opere provvisionali 
occorrentila fornitura e posa in opera di nuova architrave 
opportunamente dimensionata, la creazione dei relativi appoggi, 
finitura delle spallette del foro e la sua riquadratura; il tutto eseguito a 
regola d'arte e secondo le indicazioni progettuali e della D.L.. 
Valutazione a corpo per foro di accesso a locale esistente 
completamente realizzato.
Casa dei Fondatori - nuovo accesso da sbarco tunnel *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 420,00 420,00

101 / 228 Realizzazione di livelletta di raccordo in marmo tra quota pavimento 
04.01.41 pianerottolo di sbarco passerella tunnel su Casa dei Fondatori e quota 

pavimento area sala bar, posta a quota diversa, con dislivello da 
superare pari a circa cm. 4, da realizzarsi in corrispondenza del foro 
passaggio aperto con demolizione di muratura (apertura foro valutata 
a parte) ed eseguita mediante fornitura e posa di apposita lastra di 
marmo, tipo Trani, appositamente realizzata a superficie inclinata per 
raccordo ed avente spessore non inferiore a cm. 3. In opera compreso: 
le assistenze murarie necessarie alla preparazione della posa, la 
realizzazione della struttura soglia in marmo appositamente realizzata, 
la fornitura e posa del massetto di allettamento; finitura superficiale 
della soglia inclinata come da indicazioni della D.L.. In opera 
compreso le sistemazioni, adattamenti di raccordo e finiture e 
stuccature con le due pavimentazioni esistenti ed ogni onere per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni degli 
elaborati progettuali e la normativa vigente. Dimensioni indicative 
superficie livelletta in marmo mq. 1.50 circa.
accesso entrata Casa dei Fondatori da sbarco tunnel *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 280,00 280,00

102 / 276 Manutenzione del vano corsa ascensore per la predisposizione 
04.01.42 all’installazione dell’impianto ascensore (questo valutato a parte) 

mediante impiego della occorrente manodopera specializzata, delle 
attrezzature, mezzi meccanici e materiali necessari per l’esecuzione 
delle seguenti lavorazioni:
- pulizia del vano corsa ascensore e della relativa fossa ascensore dai 
residui delle lavorazioni di costruzione e dai materiali di risulta 
compreso lo sgombero degli stessi, lo spostamento al piano campagna, 
il carico su automezzo adeguato e lo smaltimento presso le discariche 
autorizzate;
- preparazione delle superfici del vano corsa ascensore alla successiva 
tinteggiatura mediante raschiatura di eventuali asperità, carteggiatura 
delle pareti con eliminazione di eventuali difetti nell’intonaco 
mediante ripresa di piccoli tratti o stuccatura saltuaria e parziale ove 
occorrente e successiva applicazione a pennello di mano di isolante 
acrilico all’acqua;
-  tinteggiatura a calce del vano corsa ascensore eseguita con 
imprimitura ad una mano di pittura murale ecologica a base di 
finissimo grassello di calce stagionato e pigmenti puri selezionati, 
eseguita a pennello.
In opera comprese le assistenze murarie, i ponteggi interni completi 
dei piani di lavoro adeguatamente realizzati all’interno del vano e 
quanto altro occorrente per rendere le superfici del vano corsa 
ascensore imbiancate e idonee alla successiva installazione 
dell’impianto. 
Manutenzione vano ascensore *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 560,00 560,00

103 / 277 Trattamento antiolio e antipolvere di pavimentazioni in calcestruzzo 
04.01.43 realizzato mediante applicazione, eseguita a rullo a pelo raso o a

spruzzo con airless in spessore variabile da 60 a 100 µm, di finitura 
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poliuretanica bicomponente idro-dispersa, trasparente, a basso 
ingiallimento (tipo Mapefloor Finish 52 W della MAPEI S.p.A.), 
diluita 1:1 in peso con acqua in caso di sottofondi cementizi 
assorbenti, resistente all’usura e con proprietà antipolvere e antiolio 
per pavimentazioni cementizie e per rivestimenti epossidici. Compreso 
l’ottenimento di superficie finale trattata con caratteristiche 
antisdrucciolo, mediante miscelazione della finitura poliuretanica con 
apposite cariche micrometriche estremamente resistenti all’usura (tipo 
Mapefloor Filler della MAPEI S.p.A.), in ragione del 3-5% in peso. Il 
prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: 
Rapporto di miscelazione dei due componenti: comp. A : comp. B: = 
87 : 13; Consistenza della miscela: fluida; Massa volumica 
del’impasto (kg/m³): 1.070 ± 20;  Indurimento completo: 7 gg; Fuori 
polvere a +23°C e 50% U.R.: 20-35 min.; Pedonabilità a +23°C e 
50% U.R.: 12 h.; Tempo di lavorabilità (min): 30 min.. In opera 
compreso la preparazione dei supporti con pulizia, carteggiatura, 
aspirazione della polvere e rimozione di eventuali tracce di  grassi e 
oli disarmanti sulla pavimentazione prima della applicazione del 
prodotto, la stuccatura con stucchi idonei delle fessurazioni ove 
presenti, la preparazione delle mascherature protettive per 
l’applicazione del trattamento sulla fascia battiscopa delle pareti 
perimetrali per una altezza di cm. 10/20 e la pulizia finale. Il tutto 
eseguito a perfetta regola d’arte secondo le indicazioni della scheda 
tecnica del prodotto, degli elaborati progettuali e della D.L..
fondo fossa ascensore *2,05*2,940 2,05 2,940 6,03
fondo fossa ascensore *2,00*[2,05+2,94]*0,200 2,00 4,99 0,200 2,00
pavimento L.T. ascensore *2,75*1,700 2,75 1,700 4,68
pavimento L.T. ascensore *2,00*[2,75+1,70]*0,200 2,00 4,45 0,200 1,78
3,51 3,51

SOMMANO m2 18,00 25,00 450,00

Finiture esterne  (Cat 5)

104 / 20 Sistema completo di isolamento naturale a cappotto per interventi
05.01.01 sull’esterno applicabile su murature in calcestruzzo, laterizio pieno e

forato, calcestruzzo cellulare e alleggerito, realizzato mediante
l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
- fornitura e posa in opera di pannello per l'isolamento termico,
incollato e tassellato su muratura, costituito da una schiuma polyiso
(poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa
fra due supporti di velovetro saturato mineralizzato. Tali pannelli
dovranno avere un valore di conducibilità termica dichiarata λD pari a
0,025 W/mK (norma europea EN 13165) e spessore previsto in
progetto pari a 120 mm.. Dimensione pannello pari a 600 x 1200 mm
- spessore 120 mm. - densità 45 kg/m3 (+/- 10%).
- successiva rasatura sull’ esterno con 6-10 mm di UNICOAT P99,
collante rasante fibrato NHL. Rasatura in 2 fasi: la prima con spatola
dentata, e la seconda con patola liscia successivamente alla posa della
rete in fibra di vetro alcali-resistente VETRIXTEX 2 bianca 160 gr/
mq. Si prosegue poi con la stesura del primer ai silicati.
- completamento e finitura del sistema cappotto mediante fornitura e
posa in opera sull’esterno di uno strato di finitura con intonachino
silossanico tipo Silikaolin Silosan grana 1,2/1,5 mm. - tinta a scelta
della D.L. nell'ambito della line tinte ai silicati.
Nel prezzo è incluso l'onere per il taglio  necessario alla definizione di
vani finestra e porte  compreso la fornitura di profilo metallico
sagomato per davanzali e architravi con sistema rompigoccia, ornie e
architravi. Compreso angolare di acciaio di partenza perimetrale, la
creazione di giunti per l'eventuale presenza di giunti alle facciate.
Completo di tutti gli accessori come da scheda tecnica materiale,
elaborati progettuali e indicazioni della D.L. in fase esecutiva, ogni
onere compreso per un lavoro finito a regola d'arte. Colorazione
dell'intonachino finale a scelta della D.L..
Cappotto su pareti RSA
p. seminterrato lato est *[4,68+2,05+18,51+2,16+4,54+3,22+3,81]*
2,420 38,97 2,420 94,31
sotto portico *[4,55+4,53]*2,030 9,08 2,030 18,43
p. rialzato lato est *[13,30+27,56+5,25+3,81]*3,400 49,92 3,400 169,73
p. primo lato est *[27,58+2,04+2,04+3,00+3,88]*3,450 38,54 3,450 132,96
p. primo lato est interno balconi veranda *2,00*[((2,00+9,00)*1,60+
(1,70+8,70)*1,30)] 2,00 31,12 62,24
p. primo lato nord *10,05*3,450 10,05 3,450 34,67

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus
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p. 2 - 3 e terrazzo lato est + nord *[27,58+3,22+3,89+8,00+3,89+
2,04]*8,060 48,62 8,060 391,88
p. 2 lato est balcone *[((2,00+9,50+2,00)*1,60+(1,70+9,00+1,70)*
1,10)] 35,24 35,24
p. 2 muretto terrazza lato ovest *[(2,00+4,00)*1,60+(1,70+3,70)*
1,30] 16,62 16,62
tutti piani lato ovest *31,38*16,000 31,38 16,000 502,08
sbarco scale su terrazzo *[8,01+0,16+0,16+0,16]*4,400 8,49 4,400 37,36
scale su 3 lati *[8,01+4,54+4,40]*3,700 16,95 3,700 62,72
interno parapetti copertura RSA *[26,60+26,60+12,11+12,11-8,00]*
1,100 69,42 1,100 76,36
interno parapetti copertura scale *2,00*[3,60+7,30]*0,500 2,00 10,90 0,500 10,90
5,03 5,03
a dedurre fori - p. seminterrato *1,00*3,000*2,200 1,00 3,000 2,200 -6,60
a dedurre fori - p. seminterrato *4,00*1,450*1,450 4,00 1,450 1,450 -8,41
a dedurre fori - p. seminterrato *1,00*1,800*2,200 1,00 1,800 2,200 -3,96
a dedurre fori - p. seminterrato *1,00*1,400*2,100 1,00 1,400 2,100 -2,94
a dedurre fori - p. seminterrato *1,00*1,000*1,000 1,00 1,000 1,000 -1,00
a dedurre fori - p. seminterrato *6,00*1,450*1,450 6,00 1,450 1,450 -12,62
a dedurre fori - p. rialzato *1,00*1,400*2,100 1,00 1,400 2,100 -2,94
a dedurre fori - p. rialzato *6,00*1,450*2,300 6,00 1,450 2,300 -20,01
a dedurre fori - p. rialzato *1,00*1,450*2,300 1,00 1,450 2,300 -3,34
a dedurre fori - p. rialzato *1,00*1,000*1,000 1,00 1,000 1,000 -1,00
a dedurre fori - p. rialzato *1,00*1,200*2,400 1,00 1,200 2,400 -2,88
a dedurre fori - p. 1 *6,00*1,450*2,300 6,00 1,450 2,300 -20,01
a dedurre fori - p. 1 *1,00*1,400*2,100 1,00 1,400 2,100 -2,94
a dedurre fori - p. 1 *5,00*1,450*2,300 5,00 1,450 2,300 -16,68
a dedurre fori - p. 1 *1,00*1,000*1,000 1,00 1,000 1,000 -1,00
a dedurre fori - p. 1 *1,00*1,340*2,300 1,00 1,340 2,300 -3,08
a dedurre fori - p. 2-3 *6,00*1,450*2,300 6,00 1,450 2,300 -20,01
a dedurre fori - p. 2-3 *1,00*1,400*2,100 1,00 1,400 2,100 -2,94
a dedurre fori - p. 2-3 *5,00*1,450*2,300 5,00 1,450 2,300 -16,68
a dedurre fori - p. 2-3 *1,00*1,340*2,300 1,00 1,340 2,300 -3,08
a dedurre fori - p. 2-3 *1,00*2,400*1,200 1,00 2,400 1,200 -2,88
a dedurre fori - p. copertura *2,00*1,400*2,100 2,00 1,400 2,100 -5,88
a dedurre fori - p. copertura *1,00*2,400*1,200 1,00 2,400 1,200 -2,88
13,23 13,23

Sommano positivi mq 1´663,76
Sommano negativi mq -163,76

SOMMANO mq 1´500,00 60,45 90´675,00

105 / 21 Esecuzione di spalletta termica angolare realizzata in funzione 
05.01.02 all'esigenza di coprire e isolare le spallette, l'architrave e/o le soglie, o 

porzioni di esse, dei fori finestra/porta realizzati per una larghezza fino 
a cm. 60. Applicata direttamente attorno al bordo della parte di foro 
della finestra da isolare, contro la sezione della parete in modo da 
costituire un taglio termico tra la parete interna e intermedia e l' 
isolante esterno. Eseguita con lastra in polistirene espanso estruso 
monostrato con pelle superficiale idonea alla successiva posa di 
intonachino di finitura, questo compreso nel prezzo per quelle parti di 
spalletta che resteranno a vista. In opera tagli, sfridi, fissaggi con 
collanti e meccanici, sigillature, finitura ad intonachino con le 
medesime caratteristiche della finitura ad intonachino del cappotto 
esterno per le parti che resteranno a vista (parti di spallette o spallette 
non coperte da imbotti o davanzali), angolari di finitura spigoli,
angolare gocciolatoio per gli elementi orizzontali e quanto altro 
occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e secondo 
le indicazioni della D.L.. Colorazione dell'intonachino finale a scelta 
della D.L.. Misurazione del solo sviluppo lineare del contorno foro 
finestra, o parte di esso, rivestito e isolato per tutta la profondità del 
foro.
Ambulatorio
Ambulatorio *2,00*[1,45+1,45+0,15+0,15]*8,000 2,00 3,20 8,000 51,20
Ambulatorio *1,00*[3,40+4,95+0,15+0,15]*1,000 1,00 8,65 1,000 8,65
Ambulatorio *2,00*[2,40+2,10+0,15+0,15]*2,000 2,00 4,80 2,000 19,20
Palestra *2,00*[1,45+2,30+0,15+0,15]*6,000 2,00 4,05 6,000 48,60
Palestra *2,00*[1,00+2,30+0,15+0,15]*2,000 2,00 3,60 2,000 14,40
Palestra *2,00*[1,20+2,40+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,90 1,000 7,80
copertura giardino *2,00*[1,20+2,40+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,90 1,000 7,80
copertura giardino *2,00*[0,90+2,10+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,30 1,000 6,60
RSA p. sem. *2,00*[3,00+2,20+0,15+0,15]*1,000 2,00 5,50 1,000 11,00
RSA p. sem. *2,00*[1,45+1,45+0,15+0,15]*10,000 2,00 3,20 10,000 64,00

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus
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RSA p. sem. *2,00*[1,00+1,00+0,15+0,15]*1,000 2,00 2,30 1,000 4,60
RSA p. sem. *2,00*[1,80+2,20+0,15+0,15]*1,000 2,00 4,30 1,000 8,60
RSA p. sem. *2,00*[1,40+2,10+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,80 1,000 7,60
RSA p. r. *2,00*[1,45+2,30+0,15+0,15]*11,000 2,00 4,05 11,000 89,10
RSA p. r. *2,00*[1,20+2,40+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,90 1,000 7,80
RSA p. r. *2,00*[1,00+1,00+0,15+0,15]*1,000 2,00 2,30 1,000 4,60
RSA p. r. *2,00*[1,40+2,10+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,80 1,000 7,60
RSA p. 1
2,00*[1,45+2,30+0,15+0,15]*11,000 2,00 4,05 11,000 89,10
2,00*[1,40+2,10+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,80 1,000 7,60
2,00*[1,00+1,00+0,15+0,15]*1,000 2,00 2,30 1,000 4,60
2,00*[1,34+2,30+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,94 1,000 7,88
2,00*[0,90+2,10+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,30 1,000 6,60
RSA p. 2
2,00*[1,45+2,30+0,15+0,15]*11,000 2,00 4,05 11,000 89,10
2,00*[1,40+2,10+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,80 1,000 7,60
2,00*[1,20+2,40+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,90 1,000 7,80
2,00*[1,34+2,30+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,94 1,000 7,88
2,00*[0,90+2,10+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,30 1,000 6,60
RSA p. 3
2,00*[1,45+2,30+0,15+0,15]*11,000 2,00 4,05 11,000 89,10
2,00*[1,40+2,10+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,80 1,000 7,60
2,00*[1,20+2,40+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,90 1,000 7,80
2,00*[1,34+2,30+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,94 1,000 7,88
RSA p. copertura *2,00*[1,40+2,10+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,80 1,000 7,60
RSA p. copertura *2,00*[1,20+2,40+0,15+0,15]*1,000 2,00 3,90 1,000 7,80
3,31 3,31
a dedurre serramenti esterni con controcasse ALPAC
serramenti F5 *44,00*[1,45+2,30+2,30] 44,00 6,05 -266,20
serramenti F8 *3,00*[0,90+2,30+2,30] 3,00 5,50 -16,50
2,70 2,70

Sommano positivi m 737,70
Sommano negativi m -282,70

SOMMANO m 455,00 30,00 13´650,00

106 / 22 Fornitura e posa in opera di isolamento a cappotto per interventi 
05.01.03 sull’esterno applicabile su murature in calcestruzzo, laterizio pieno e 

forato, calcestruzzo cellulare e alleggerito, idoneo e realizzato in 
maniera tale da essere funzionale alla realizzazione di sistema di
rivestimento esterno a facciata ventilata. Isolamento a cappotto 
costituito da pannello semirigido in lana di vetro o lana di roccia, 
isolante, munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati 
da enti accreditati, realizzato con fibre artificiali vetrose o fibre di lana 
di roccia e resine leganti termoindurenti a base organica di origine 
vegetale di densità pari a circa 50kg/m3, reazione al fuoco pari a
euroclasse A1 ( EN 13501-1) con conduttività termica dichiarata λD 
pari a 0,024 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165) e resistenza 
termica dichiarata RD non inferiore a 5,45 m2K/W per pannelli di 
spessore 120 mm.. Pannello fornito rivestito sul lato esterno da velo 
minerale retinato di colore nero per funzione estetica legata al 
rivestimento a facciata ventilata (rivestimento valutato a parte). In 
opera compreso idoneo fissaggio meccanico alla struttura portante e i 
maggiori oneri per la posa dell'isolamento all'interno delle intelaiature 
metalliche di supporto al rivestimento di finitura della facciata 
(quest'ultimo valutato a parte). Nel prezzo è incluso l'onere per il 
taglio necessario alla definizione di vani finestra e porte, ornie e 
architravi. Compreso angolare di acciaio di partenza perimetrale, i 
sfridi, il carico con smaltimento dei materiali di risulta delle 
lavorazioni, oneri di discarica compresi. Completo di tutti gli 
accessori come da scheda tecnica materiale, elaborati progettuali e 
indicazioni della D.L. in fase esecutiva, ogni onere compreso per dare 
l'opera finita a regola d'arte. 
Ambulatori - Palestra - cappotto esterno *[5,17+11,98+18,62+6,07+
10,77+7,50]*8,260 60,110 8,260 496,51
a dedurre fori
p. seminterrato *5,00*1,450*1,450 5,00 1,450 1,450 -10,51
p. seminterrato *5,00*0,900*1,450 5,00 0,900 1,450 -6,53
p. seminterrato *2,00*2,500*2,100 2,00 2,500 2,100 -10,50
p. rialzato *6,00*1,450*2,300 6,00 1,450 2,300 -20,01
p. rialzato *2,00*1,000*2,300 2,00 1,000 2,300 -4,60
p. rialzato passaggio *1,00*2,500*2,700 1,00 2,500 2,700 -6,75
p. giardino  *1,00*1,200*2,400 1,00 1,200 2,400 -2,88

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 434,73 1´357´059,84
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p. giardino  *1,00*0,900*2,100 1,00 0,900 2,100 -1,89
17,16 17,16

Sommano positivi m2 513,67
Sommano negativi m2 -63,67

SOMMANO m2 450,00 48,00 21´600,00

107 / 23 Realizzazione di facciata ventilata ad alte prestazioni eseguita 
05.01.04 mediante fornitura e posa in opera, su rivestimento isolante a cappotto 

(quest’ultimo valutato a parte), di lastre con finitura in fibrocemento 
ecologico tipo EQUITONE Tectiva, costituite da pannellatura 
apposita per facciate ventilate colorata in massa, caratterizzata da una 
superficie sabbiata e leggermente striata, avente le seguenti 
caratteristiche: spessore 8 mm., peso 14,9 kg. al m2, densità 1560
kg./m3, resistente al fuoco con classe A2-s1-d0 secondo norma en 
13501-1, alle temperature estreme e al gelo, resistente all'acqua, 
classe 5 per resistenza secondo norma EN12467 e categoria A per il
test di durabilità; pannelli appositamente realizzati e tagliati con 
partenza da lastra standard con dimensioni 1220 x3050 mm. da cui 
ricavare moduli di dimensioni diverse per creazione di composizioni o 
combinazioni di composizioni sulle facciate rivestite sulla base delle 
indicazioni degli elaborati progettuali; elementi da posare in opera con 
giunti aperti con dimensione del giunto aperto, a scelta della D.L., con 
valori dello spazio libero tra lastre da 8 mm. (dimensione minima) a 
12 mm. (dimensione massima). In opera compreso il sistema di 
fissaggio dei pannelli EQUITONE progettato per accogliere la 
dilatazione e la contrazione della struttura di supporto senza gravare 
sul pannello e realizzato a vista con rivetti EQUITONE UNI-rivet, a 
testa colorata abbinata al pannello e a basso spessore, con fissaggio, a 
passo appositamente calcolato, su sottostrutture metalliche di supporto 
appositamente realizzate e costituite da guide verticali in alluminio 
con sezione ad L, disposte ad interasse pari a 1000 mm. e fissate alle 
staffe regolabili mediante viti autoperforanti o rivetti metallici; 
montanti orizzontali a Z atti a sostenere le lastre in senso orizzontale; 
compreso l’inserimento tra le lastre e la struttura portante di 
guarnizione in espansolene da 3 mm. di spessore. Il tutto fornito e 
posato in opera compreso: 
- Fornitura e posa dei pannelli di rivestimento, con pre-taglio degli 
stessi eseguito secondo moduli di diverse dimensioni e secondo tre
diverse colorazioni scelte dalla D.L. su catalogo del prodotto, 
comprensivo della redazione di apposito elaborato “progetto della 
facciata” con il dettaglio dei vari moduli di dimensioni e colori diversi 
necessari per la creazione della composizione della facciata come 
prevista negli elaborati progettuali e secondo indicazioni della D.L.; 
nel taglio sono compresi inoltre lo sfrido del materiale e il carico e 
trasporto in discarica con idoneo automezzo dei materiali di risulta;
- la fornitura e posa in opera della sottostruttura portante metallica, 
dimensionata e posizionata opportunamente in base all’altezza 
dell’edificio, alla pressione del vento massima e al carico da sostenere, 
costituita da staffe regolabili (appositamente isolate dalla parete di 
supporto mediante fornitura e posa di isolante rigido), profili verticali 
ad L e montanti orizzontali a Z di sostegno delle lastre fissate con 
sistema a rivetti; compreso la progettazione e dimensionamento della 
sottostruttura portante in alluminio, l’ancoraggio della sottostruttura 
metallica alla struttura muraria e del superiore cappotto isolante
mediante tasselli meccanici o ancoraggi chimici a scelta della D.L.; 
dimensionamento e tipologia di fissaggio effettuata sulla base di prove 
strutturali di Pull-Out da eseguirsi in loco con valore di estrazione 
minimo per punto di fissaggio pari a 3kn-300kg (prove comprese nel 
prezzo);
- il tracciamento delle linee di posa, sulla base del progetto della 
facciata, eseguito mediante filo a piombo o laser; il fissaggio delle 
staffe ad interasse opportuno secondo il dimensionamento effettuato; il 
fissaggio dei profili di supporto sulle staffe con registrazione e
allineamento sia in senso orizzontale che verticale; fissaggio dei profili 
di alluminio con punti di ancoraggio fissi e mobili (questi ultimi
necessari per permettere le dilatazioni dei pannelli); fissaggio dei 
pannelli  secondo lo schema “progetto di facciata” con posa a giunto 
aperto, compreso la foratura dei pannelli e il loro fissaggio con 
appositi rivetti, a testa colorata come la lastra, forniti e posati completi 
di accessori dedicati per gli ancoraggi fissi e mobili; compresa la 
mascheratura dei giunti, con fornitura e posa nei giunti verticali di 
apposita guarnizione ricoprente adesiva nera e con fornitura e posa nei 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus
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giunti orizzontali di profilo per giunti in alluminio, spessore 0.8 mm., 
rifinito con verniciatura nera di tipo resistente agli agenti atmosferici; 
- la fornitura e posa in opera di profilo in alluminio pre-forato per 
protezione dell’intercapedine di areazione, tra retro del pannello e 
coibentazione, dall’intrusione di insetti da posizionarsi sia alla
partenza del rivestimento, sulla parte alta, sia alla chiusura del fondo 
alla base della parete.
In opera compreso inoltre la fornitura e posa in opera degli accessori e 
pezzi speciali necessari alla posa e di rifinitura delle soluzioni
d’angolo, di partenza, di chiusura e di connessione con i serramenti di 
finestra, portafinestra e di portone presenti in facciata, le assistenze 
murarie alla posa, le minuterie, il materiale di fissaggio e 
assemblaggio occorrente compresi tasselli e ancoraggi chimici, il pre-
taglio dei pannelli eseguito in laboratorio secondo le diverse misure e 
nei tre diversi colori scelti dalla D.L. nelle varie combinazioni, gli 
sfridi, il trasporto a discarica e lo smaltimento dei materiali di scarto 
oneri compresi, i trasporti e le movimentazioni, l’esecuzione delle 
lavorazioni come previsto dalle schede tecniche del prodotto ed ogni 
altro onere per dare l’opera rifinita a perfetta regola d’arte secondo gli 
elaborati progettuali e le indicazioni della D.L.. Colorazione, finitura 
e tipo di materiale a scelta della D.L..
Finitura esterna rivestimento Equitone
Vedi voce n° 22 [m2 450.00] 450,00

SOMMANO m2 450,00 58,00 26´100,00

108 / 24 Fornitura e posa in opera di battiscopa per esterno realizzato  in
05.01.05 acciaio inox, dello spessore di mm. 4, e altezza come da indicazioni 

progettuali e della D.L. per finitura piede rivestimento esterno. In 
opera compresi sfridi, collanti e minuterie di fissaggio, pezzi speciali 
di finitura angoli (interni ed esterni) e teste e quanto altro occorrente 
per dare l'opera finita a regola d'arte. Modello e finitura superficiale a 
scelta della D.L..
RSA
lato est *[4,68+2,03+18,51+2,16+4,65+3,10+3,93] 39,06 39,06
lato ovest *31,38 31,38 31,38
lato giardino *8,00 8,00 8,00
Ambulatorio *[5,00+11,84+18,00+6,10+11,00+7,60] 59,54 59,54
12,02 12,02

SOMMANO m 150,00 20,00 3´000,00

109 / 25 Fornitura e posa in opera di davanzali e soglie esterne in marmo, 
05.01.06 lucidati nelle parti a vista, completi di profilo quadro e spigoli

leggermente bisellati, taglio lama e gocciolatoio per i davanzali e le 
soglie; elementi aventi larghezza media cm. 50 circa. Compreso la 
movimentazione in ambito cantiere, il tiro in alto, il posizionamento, 
l'assistenza muraria alla posa, la malta di allettamento adeguata, il 
fissaggio con grappe se occorrente, le sigillature e la pulizia finale. 
Marmo Trani o similare, spessore cm.4 finito.
Ambulatorio accesso *5,400*0,600 5,400 0,600 3,24
Ambulatorio accesso *2,550*0,600 2,550 0,600 1,53
palestra accessi *1,550*0,600 1,550 0,600 0,93
palestra accessi *1,980*0,600 1,980 0,600 1,19
giardino accessi *1,550*0,600 1,550 0,600 0,93
giardino accessi *1,000*0,600 1,000 0,600 0,60
RSA - p. seminterrato *[1,55+1,90+(4*1,55)+3,10]*0,600 12,750 0,600 7,65
RSA - p. seminterrato *[1,10+(6*1,55)]*0,600 10,400 0,600 6,24
finestra filtro ascensore *4,00*1,200*0,600 4,00 1,200 0,600 2,88
RSA - p. rialzato *[1,50+(6*1,55)]*0,600 10,800 0,600 6,48
RSA - p. rialzato *[1,10+(5*1,55)+1,30]*0,600 10,150 0,600 6,09
RSA - p. 1 *[1,50+(6*1,55)]*0,600 10,800 0,600 6,48
RSA - p. 1 *[1,10+(5*1,55)+1,45]*0,600 10,300 0,600 6,18
RSA - p. 2 *[1,50+(6*1,55)]*0,600 10,800 0,600 6,48
RSA - p. 2 *[1,45+(5*1,55)+1,35]*0,600 10,550 0,600 6,33
RSA - p. 3 *[1,50+(6*1,55)]*0,600 10,800 0,600 6,48
RSA - p. 3 *[1,30+(5*1,55)+1,45]*0,600 10,500 0,600 6,30
RSA - p. copertura *2,00*1,500*0,600 2,00 1,500 0,600 1,80
RSA - p. copertura *1,300*0,600 1,300 0,600 0,78
passaggi su edificio esistente *5,00*2,700*0,600 5,00 2,700 0,600 8,10
5,31 5,31

SOMMANO m2 92,00 180,00 16´560,00

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus
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110 / 26 Fornitura e posa in opera di copertina di finitura superiore di muri di 
05.01.07 chiusura spazi a cielo aperto e balaustre in marmo, lucidata nelle parti 

a vista, completa di profilo quadro e spigoli leggermente bisellati, 
taglio lama e gocciolatoio lungo i due lati liberi e opportunamente 
sigillate e stuccate nelle giunzioni testa-testa; elementi aventi 
larghezza media cm. 55/60 circa. Compreso la movimentazione in 
ambito cantiere, il tiro in alto, il posizionamento, l'assistenza muraria 
alla posa, la malta di allettamento adeguata, il fissaggio con grappe, le 
sigillature e la pulizia finale. 
Marmo Trani o similare, spessore cm.4 finito.
Balconi
RSA p. 1 *2,00*[9,00+1,60]*0,600 2,00 10,60 0,600 12,72
RSA p. 2 *[9,50+1,60+1,60]*0,600 12,70 0,600 7,62
terrazzo tecnico  *[2,00+1,70]*0,600 3,70 0,600 2,22
4,44 4,44

SOMMANO m2 27,00 160,00 4´320,00

111 / 27 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione sottomuratura 
05.01.08 realizzata mediante fornitura e posa in opera di striscia, della 

larghezza opportuna, di guaina elastomerizzata da mm. 4 di spessore, 
armata con fibre di poliestere, saldata e sigillata per ravvivamento a 
fiamma, comprese sovrapposizioni, risvolti, sfrido e la malta di 
cemento superiormente e inferiormente alla guaina posata. Per fasce di 
larghezza oltre cm. 40.
Ambulatorio chiusura superiore muro perimetrale piano giardino *
[12,14+18,08+7,57+9,60+7,35+10,00]*0,600 64,74 0,600 38,84
RSA chiusura superiore muro perimetrale piano copertura *2,00*
27,56*0,600 2,00 27,56 0,600 33,07
RSA chiusura superiore muro perimetrale piano volume tecnico *
2,00*[8,00+4,50]*0,600 2,00 12,50 0,600 15,00
6,00*0,600 6,00 0,600 3,60
Vedi voce n° 26 [m2 27.00] 27,00
9,49 9,49

SOMMANO m2 127,00 11,00 1´397,00

112 / 28 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore realizzata mediante 
05.01.09 fornitura e posa in opera di guaina armata velo vetro con interposto 

foglio di alluminio tipo "Defend Alu" della Index, saldata e sigillata 
per ravvivamento a fiamma, comprese sovrapposizioni, risvolti, spreco 
e raccordi con le pilette e bocchettoni di raccolta dell'acqua. Spessori e 
caratteristiche come da elaborati grafici e indicazioni della D.L..
RSA copertura *[12,48+0,20+0,20]*[26,800+0,20+0,20] 12,88 27,200 350,34
RSA copertura volume tecnico *[3,70+0,20+0,20]*[7,300+0,20+
0,20] 4,10 7,700 31,57
Palestra copertura giardino *278,00 278,00
risvolti *15,00 15,00
balconi p.1 *2,00*[1,57+0,10+0,10]*[8,57+0,10+0,10] 2,00 1,77 8,770 31,05
balcone p. 2 *[1,57+0,10+0,10]*[8,60+0,10+0,10] 1,77 8,800 15,58
terrazzo tecnico p. 2  *[3,50+0,10+0,10]*[1,65+0,10+0,10] 3,70 1,850 6,85
6,61 6,61

SOMMANO m2 735,00 9,00 6´615,00

113 / 29 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di coperture di 
05.01.10 terrazze piane e/o falde inclinate realizzata mediante fornitura e posa 

di una prima guaina elastomerizzata poliestere dello spessore di mm. 
4 e di una seconda guaina elastomerizzata poliestere, sempre dello
spessore di mm. 4, posta in opera ortogonalmente o 
longitudinalmente, ma sfalsata, rispetto alla prima; entrambe le guaine 
saranno saldate e sigillate per ravvivamento a fiamma, comprese 
sovrapposizioni, risvolti, spreco e raccordi con i bocchettoni di scarico 
delle acque e/o con gli esalatori.
In opera ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte. 
RSA copertura *[12,48+0,20+0,20]*[26,800+0,20+0,20] 12,88 27,200 350,34
RSA copertura volume tecnico *[3,70+0,20+0,20]*[7,300+0,20+
0,20] 4,10 7,700 31,57
Palestra copertura giardino *278,00 278,00

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 659,91 1´436´651,84
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risvolti *15,00 15,00
balconi p.1 *2,00*[1,57+0,10+0,10]*[8,57+0,10+0,10] 2,00 1,77 8,770 31,05
balcone p. 2 *[1,57+0,10+0,10]*[8,60+0,10+0,10] 1,77 8,800 15,58
terrazzo tecnico p. 2  *[3,50+0,10+0,10]*[1,65+0,10+0,10] 3,70 1,850 6,85
6,61 6,61

SOMMANO m2 735,00 18,00 13´230,00

114 / 30 Impermeabilizzazione copertura con membrana liquida. Esecuzione di
05.01.11 strato di impermeabilizzazione di coperture di terrazze piane e/o falde 

inclinate realizzato mediante fornitura e posa di impermeabilizzante 
monocomponente elasto-bituminoso in fase solvente, conforme EN 
1504-2, da applicarsi su supporti asciutti a rullo, pennello o ailess, per 
un consumo complessivo non inferiore a 2 kg/m2, per uno spessore 
totale di 1 mm., ed avente le seguenti caratteristiche riscontrabili 
attraverso scheda del prodotto: resistenza alla trazione 5 kg/cm2,
allungamento  ROTTURA 3.360%. In opera ogni onere compreso per 
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
balconi p.1 *2,00*[1,57+0,10+0,10]*[8,57+0,10+0,10] 2,00 1,77 8,770 31,05
balcone p. 2 *[1,57+0,10+0,10]*[8,60+0,10+0,10] 1,77 8,800 15,58
3,37 3,37

SOMMANO m2 50,00 18,00 900,00

115 / 31 Realizzazione di isolamento termico dell'estradosso del solaio piano di 
05.01.12 copertura eseguito mediante fornitura e posa in opera di pannelli rigidi 

in polistirene espanso estruso, marcati CE secondo la normativa 
vigente, aventi le seguenti caratteristiche:  spessore 120 mm. -
dimensioni 1.250 x 600 mm. - conducibilità termica = 0.035 W/mK -
reazione al fuoco: classe E, profilo battentato sui 4 lati, resistenza alla 
compressione a breve termine ≥ 300 kPa (per una deformazione del 
10%) e resistenza alla compressione a lungo termine 130 kPa (per una 
deformazione ≤2%, dopo 50 anni). Resistenza alla trazione 
perpendicolare alle facce 200 kPa. Deformazione sotto carico e 
temperatura (40 kPa-70°C) ≤5%. Assorbimento acqua a lungo 
termine per immersione totale tra 0,4% e 0,6%. Valore medio 
percentuale di celle chiuse ≥ 95%. Stabilità dimensionale (70°C-90%
UR) ≤5%. Resistenza cicli di gelo-disgelo ≤1%. Temperatura limite 
d’impiego -50/+75 °C. . In opera compreso il posizionamento, i tagli, 
gli sfridi, il mantenimento in posizione dei pannelli durante il getto dei 
superiori masetti e quanto altro occorrente per dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L..
RSA copertura *12,48*26,800 12,48 26,800 334,46
RSA copertura volume tecnico *3,70*7,300 3,70 7,300 27,01
Palestra copertura giardino *278,00 278,00
balconi p.1 *2,00*1,57*8,570 2,00 1,57 8,570 26,91
balcone p. 2 *1,57*8,600 1,57 8,600 13,50
terrazzo tecnico p. 2  *3,50*1,650 3,50 1,650 5,78
14,34 14,34

SOMMANO m2 700,00 14,00 9´800,00

116 / 32 Fornitura e posa di geotessile tessuto, avente funzioni di strato di 
05.01.13 separazione e scorrimento tra materiali aventi caratteristiche diverse. 

Il geotessuto dovra' essere costiuito da trama ed ordito e realizzato con 
monofilamenti a nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V.. 
Dovra' avere resistenza a trazione longitudinale di 44 kN/m e quella 
trasversale di 40 kN/m, con allungamento a massima tensione 
rispettivamente del 15% (ISO EN 10319) e peso minimo di 400 
gr/mq.. Sui valori suddetti e ammessa una tolleranza massima del 
10%. Il produttore del materiale deve operare secondo lo standard di 
qualita' certificati ISO 9001. Nel prezzo sono compresi fornitura e 
posa del tessuto, sfridi e sormonti, i maggiori oneri per l'esecuzione 
della lavorazione su piccole superfici e quanto altro necessario per la 
collocazione in opera, secondo le disposizioni del progetto e della D.L. 
all'atto esecutivo, eseguita a regola d'arte.
RSA copertura *12,48*26,800 12,48 26,800 334,46
RSA copertura volume tecnico *3,70*7,300 3,70 7,300 27,01
Palestra copertura giardino *278,00 278,00
balconi p.1 *2,00*1,57*8,570 2,00 1,57 8,570 26,91
balcone p. 2 *1,57*8,600 1,57 8,600 13,50
terrazzo tecnico p. 2  *3,50*1,650 3,50 1,650 5,78

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 685,66 1´460´581,84
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14,34 14,34

SOMMANO m2 700,00 3,00 2´100,00

117 / 33 Fornitura e posa in opera di pavimentazione galleggiante per terrazze 
05.01.14 di copertura piane realizzata con lastre di calcestruzzo, dosato con Kg. 

380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 5 circa, armate con 
tondini diametro mm 4 disposti diagonalmente in modo opportuno, 
trattata in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in modo da 
lasciare gli elementi lapidei, della pezzatura mm 2-3, parzialmente in 
vista. Lastre quadrotti dimensioni cm. 60 x 60 posate su appositi 
supporti in plastica. In opera compreso gli sfridi, i tagli dei quadrotti 
per la posa lungo i bordi, la scelta della D.L. per la tipologia e finitura 
superficiale dei quadrotti, la posa secondo disegni geometrici semplici, 
la fornitura e posa dei supporti in plastica ed ogni altro onere 
occorrente per la realizzazione a regola d'arte eseguita secondo le 
indicazioni progettuali.
RSA copertura *12,48*26,800 12,48 26,800 334,46
RSA copertura volume tecnico *3,70*7,300 3,70 7,300 27,01
terrazzo tecnico p. 2  *3,50*1,650 3,50 1,650 5,78
9,75 9,75

SOMMANO m2 377,00 36,00 13´572,00

118 / 34 Realizzazione di pavimento industriale in calcestruzzo, avente 
05.01.15 spessore complessivo pari a cm. 10, con finitura a spolvero eseguito 

con calcestruzzo a resistenza caratteristica, C25 (Rck 25 N/mm2), 
lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di
quarzo sferoidale per m2, fratazzatura con frattazzatrice meccanica a 
pale rotanti all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una 
superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione 
di aree di superficie 9 ÷ 12 m2 realizzata con l'esecuzione di tagli 
longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore 
complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente 
sigillati con appositi sigillanti e resine bituminose. Il tutto realizzato 
secondo le indicazioni progettuali compreso il tiro in alto dei 
materiali, l'armatura del getto con rete elettrosaldata diametro 5 mm. 
maglia 20x20, la colorazione della superficie con colore a scelta della 
D.L. ed ogni altro onere occorrente per la realizzazione a regola d'arte 
eseguita secondo le indicazioni progettuali.
Palestra copertura giardino *278,00 278,00

SOMMANO m2 278,00 30,00 8´340,00

119 / 35 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con superficie 
05.01.16 antisdrucciolo antitrauma per realizzazione di percorso ad anello per 

attività motoria su giardino posto in copertura dell'edificio, necessaria 
per assorbire l'impatto dovuto a cadute. Pavimentazione composta da 
granuli di gomma riciclata derivante da lavorazione e recupero di 
pneumatici fuori uso, da EPDM (gomme di derivazione sintetica) e 
collanti a base poliuretanica appositamente mescolati e posato in 
opera con appositi macchinari senza soluzione di continuità e senza 
giunture. In opera compreso il tracciamento del percorso da rivestire 
con la pavimentazione antitrauma colata in opera, la realizzazione di 
un primo strato eseguito con granuli grezzi di gomma riciclata e la 
realizzazione dello strato di finitura costituito da granuli in gomma 
colorata che realizzeranno il disegno del percorso e la sua colorazione. 
In opera compreso gli sfridi, il tiro in alto dei materiali, la finitura 
lungo i bordi della pavimentazione da realizzare e la cura delle 
giunzioni con le pavimentazioni di tipo diverso, la scelta della D.L. 
per la tipologia, finitura superficiale e colore finale della 
pavimentazione, la realizzazione del percorso secondo gli elaborati 
grafici compresi gli andamenti curvilinei ed ogni altro onere 
occorrente per la realizzazione a regola d'arte eseguita secondo le 
indicazioni progettuali e della D.L..
Palestra copertura giardino - percorso rosso mattone *80,00 80,00

SOMMANO m2 80,00 32,00 2´560,00

120 / 36 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in erba sintetica per 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus
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05.01.17 attività motorie applicata su pavimentazione in c.a. mediante 
incollaggio con collante bicomponente apposito; pavimentazione 
composta da teli aventi le seguenti caratteristiche tecniche minime: 
tessuto primario tela in polipropilene agugliata con fleace in PP;
altezza 30 mm.; numero punti al mq. 13.700; fili al mq. 468.000; 
peso del filato al mq. 1596 gr.; peso totale al mq. 2746 gr. certificato 
CE, produzione italiana; resistenza allo strappo 55N; effetto prato 
inglese; composta da minimo tre fili di forma diversa e almeno 5 
colori diversi per effetto reale. In opera compreso la pulizia del fondo 
di posa, la sagomatura precisa iniziale a secco della pavimentazione 
da posare secondo i percorsi, anche curvilinei, previsti dagli elaborati 
progettuali, l'incollaggio con colla bicomponente preparata al 
momento, la spazzolatura e intasamento con sabbia finale, la cura 
delle giunture tra teli,  gli sfridi, il tiro in alto dei materiali, la finitura 
lungo i bordi della pavimentazione da realizzare e la cura delle 
giunzioni con le pavimentazioni di tipo diverso, , la scelta della D.L. 
per la tipologia, finitura superficiale e colore finale della 
pavimentazione, la realizzazione del percorso secondo gli elaborati 
grafici compresi gli andamenti curvilinei ed ogni altro onere 
occorrente per la realizzazione a regola d'arte eseguita secondo le 
indicazioni progettuali e della D.L..
Palestra copertura giardino - percorso erba sintetica *110,00 110,00

SOMMANO m2 110,00 36,00 3´960,00

121 / 37 Realizzazione di pavimentazione con superficie antisdrucciolo 
05.01.18 antitrauma in quadrotti dello spessore pari a 30 mm. per delimitare 

aree destinate ad attività motoria e di sosta su giardino posto in
copertura dell'edificio, necessaria per assorbire l'impatto dovuto a 
cadute. Pavimentazione composta da piastrelle realizzate con granuli 
di gomma riciclata derivante da lavorazione e recupero di pneumatici 
fuori uso, da EPDM (gomme di derivazione sintetica) e collanti a base 
poliuretanica appositamente mescolati. In opera compreso il 
tracciamento del percorso da rivestire con la pavimentazione 
antitrauma in piastrelle, la fornitura e posa in opera delle piastrelle e 
l'installazione ad incastro con bloccaggio tramite appositi spinotti in 
teflon, gli sfridi, il tiro in alto dei materiali, il taglio delle piastrelle per 
la posa lungo i bordi delle pavimentazioni diverse adiacenti, la finitura 
accurata lungo i bordi della pavimentazione da realizzare e la cura 
delle giunzioni con le pavimentazioni di tipo diverso, , la scelta della 
D.L. per la tipologia, finitura superficiale e colore finale della
pavimentazione, la realizzazione del percorso secondo gli elaborati 
grafici compresi gli andamenti curvilinei ed ogni altro onere 
occorrente per la realizzazione a regola d'arte eseguita secondo le 
indicazioni progettuali e della D.L..
Palestra copertura giardino - area quadrotti gialla *102,00 102,00

SOMMANO m2 102,00 36,00 3´672,00

122 / 38 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato 
05.01.19 colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, 

idonee alla posa su spazi esterni, a norma UNI EN 14411, classe di
assorbimento acqua Bla GL, antiscivolo con classe a scelta della D.L., 
spessore 14/15 mm., posta in opera con idoneo collante, previa 
preparazione del piano superiore del sottofondo. In opera compreso
tagli, sfridi, pulizia finale, e sigillatura dei giunti. Dimensione delle 
piastrelle, tipo di posa, fugatura, tipo di finitura superficiale e colore a 
scelta della D.L.. Compreso ogni onere occorrente per la realizzazione 
a regola d'arte eseguita secondo le indicazioni progettuali.
balconi p.1 *2,00*1,57*8,570 2,00 1,57 8,570 26,91
balcone p. 2 *1,57*8,600 1,57 8,600 13,50
9,59 9,59

SOMMANO m2 50,00 70,00 3´500,00

123 / 39 Fornitura e posa in opera di battiscopa con sguscia specifico per 
05.01.20 ambienti esterni costituito da elementi di ceramica di prima scelta, 

pressati a secco, non smaltati, a sezione piena omogenea a tutto 
spessore, denominate grés porcellanato fine (per pavimentazione con 
piastrelle da esterno spessore mm. 14/15), conformi alle norme 
UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta 
e profilo inferiore a sguscia, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus
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posate a correre a giunto unito mediante spalmatura con spatola 
dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia 
del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura 
degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a 
scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura 
contro i telai delle portefinestre anche in tempi successivi, la pulitura 
superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di 
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di battiscopa in 
gres porcellanato fine per ambienti esterni, quali balconi e terrazzi, 
con sguscia aventi dimensione, forma e colore a scelta della D.L.
balconi p.1 *[2,00*2]*[1,57+8,57] 4,00 10,14 40,56
balcone p. 2 *2,00*[1,57+8,60] 2,00 10,17 20,34
9,10 9,10

SOMMANO m2 70,00 36,00 2´520,00

124 / 40 Realizzazione, durante il getto di massetto soletta su copertura piana, 
05.01.21 di guscia perimetrale di raccolta e smaltimento acqua piovana.  

Compreso nel prezzo la realizzazione di punti di scarico di 
collegamento alle cassette troppo-pieno e/o bocchettoni di scarico su 
pluviali, la formazione delle pendenze per l'allontanemento delle 
acque piovane. Dimensioni e conformazione secondo gli elaborati 
progettuali e le indicazioni della D.L. all'atto esecutivo. Misurazione 
per metro lineare di guscia realizzata.
RSA copertura *2,00*[12,48+26,80] 2,00 39,28 78,56
RSA copertura volume tecnico *2,00*[3,70+7,30] 2,00 11,00 22,00
ambulatorio copertura *[43,00+7,00+17,70] 67,70 67,70
terrazzo tecnico p. 2  *3,50 3,50 3,50
13,24 13,24

SOMMANO m 185,00 12,00 2´220,00

125 / 41 Fornitura e messa in opera di canale modulare in polipropilene di tipo 
05.01.22 robusto con sistema ad incastro, completo di griglia conformata 

antitacco e antiscivolo, con certificazione e marcatura CE destinato 
alla raccolta ed al convogliamento delle acque superficiali con classe 
di carrabilità B125. Canale è completo di pezzi speciali per 
raccordarsi alle tubazioni di collegamento e di scarico e di testate di 
chiusura in PVC. Dimensioni e conformazione secondo gli elaborati 
progettuali e le indicazioni della D.L. all'atto esecutivo. In opera 
compreso posa e fissaggio su massetto, la sigillatura e stuccatura
finale, il posizionamento e livellamento con la quota finale della
pavimentazione, la sigillatura delle giunture perimetrali con la 
pavimentazione, l'assistenza muaria, i tagli e aggiustamenti per la 
corretta posa e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola 
d'arte e secondo gli elaborati progettuali e indicazioni della 
D.L..lMisurazione per metro lineare di canale di scarico con griglia di 
finitura realizzato.
balconi p.1 *2,00*8,57 2,00 8,57 17,14
balcone p. 2 *8,60 8,60 8,60
Copertura Palestra - giardino  *65,00 65,00 65,00
4,26 4,26

SOMMANO m 95,00 40,00 3´800,00

126 / 42 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in dutral, opportunamente
05.01.23 dimensionati e muniti di flangia rigata o di raccordo, per raccordo, nei 

manti impermeabili bituminosi di copertura, tra guscia di scolo o 
canaletta raccolta con griglia e tubazioni di scarico pluviali e/o
cassette troppo pieno degli scarichi pluviali. In opera compreso 
assistenza muraia alla posa, il fissaggio e sigillatura del bocchettone 
posto in opera, gli accessori e pezzi speciali, anche curvi, per il 
collegamento alla tubazione (pluviale o cassetta troppo pieno) e la 
mano di primer o adesivo specifico sulle superfici a contatto con la 
guaina o con la canaletta per facilitare l'incollaggio e la sigillatura.
Ambulatorio palestra *8,00 8,00
RSA *8,00 8,00
RSA volume tecnico *2,00 2,00

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus
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balconi *5,00 5,00
terrazzo tecnico p. 2 lato ovest *1,00 1,00
6,00 6,00

SOMMANO cadauno 30,00 28,00 840,00

127 / 104 Fornitura e posa in opera di protezione termoriflettente e resistente 
05.01.24 all'acqua per la protezione del manto impermeabile di copertura 

eseguita mediante stesa a pennello o rullo di due mani di vernice 
bituminosa alluminata a solvente, a base di bitumi ed  alluminio, con 
una resa complessiva di 5 m2/litro, previa preparazione e pulizia del 
fondo. In opera compreso l'esecuzione della lavorazione secondo 
indicazioni scheda tecnica del prodotto e per dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte.
fascia perimetrale guscia e risvolto *2,00*[12,48+0,20+0,20+26,80+
0,20+0,20]*1,000 2,00 40,08 1,000 80,16
RSA copertura volume tecnico *[3,70+0,20+0,20]*[7,300+0,20+
0,20] 4,10 7,700 31,57
8,27 8,27

SOMMANO m2 120,00 6,00 720,00

128 / 136 Verniciatura di calcestruzzo, calcestruzzo armato o superfici 
05.01.25 cementizie in genere, mediante applicazione di una pittura 

semicoprente a base di resine acriliche pure in dispersione acquosa, 
tipo Colorite Beton della MAPEI. L'applicazione sarà effettuata con 
due mani di prodotto dato tramite pennello o rullo, previa 
applicazione del relativo primer, tipo Malech della MAPEI. In opera 
compreso preparazione del fondo e pulizia finale. Colore a scelta della 
D.L. secondo cartella colori del produttore - In opera compresi 
occorrenti ponteggi - Compresi i maggiori oneri per esecuzione di 
pittura su piccole superfici quali architravi di fori finestra e/o porta.
parete intradosso muro perimetrale giardino *[11,36+17,71+6,70+
9,65+22,02]*2,660 67,44 2,660 179,39
10,61 10,61

SOMMANO m² 190,00 15,00 2´850,00

129 / 137 Soluzione terminale di camino eseguita mediante fornitura e posa in 
05.01.26 opera di comignolo in calcestruzzo, tipo Schiedel, composto da nr 3 

anelli prefabbricati di dimensioni opportune e superiore piastra di 
chiusura, provvisto di profondi gocciolatoi con funzione antintemperie 
e di armature interne che garantiscono notevole stabilità e resistenza 
meccanica, e sottostante elemento prefabbricato di altezza opportuna, 
ad anelli, di collegamento tra terminale e canna fumaria interna. 
Conformazione degli anelli e della copertura realizzata in maniera da 
garantire l'evacuazione dei fumi anche in condizioni atmosferische
avverse e in tutte le condizioni di alta o bassa pressione per il 
soddisfacimento dei requisiti normativi di aspiratore statico 
parapioggia e antivento. Piastra di copertura realizzata a forma di 
cupola nella parte inferiore, onde evitare la risalita di eventuali gocce 
ed invitare la fuoriuscita dei fumi. Presenza dei piedini e incavi di 
riscontro nei vari elementi per evitare errori di assemblaggio. In opera 
compresa assistenza muraria, sigillatura con malta, comignolo ad 
elementi componibili, elemento camino tra solaio di copertura e 
terminale, piastra sottocomignolo di appoggio al collettore e 
accessorio piastra in acciaio inox di collegamento tra camino e 
comignolo. Colore, tipologia e fintiura a scelta della D.L..
camini per sfiati *6,00 6,00
camini per torrette aria *3,00 3,00
3,00 3,00

SOMMANO cadauno 12,00 380,00 4´560,00

130 / 140 Fornitura e posa in opera di lattoneria quale: canali di gronda, 
05.01.27 converse, scossaline, copertine battiacqua, cartocci, eseguiti con

lamiera in rame dello spessore di 6/10 di mm. a sagoma semplice; 
compresi i pezzi speciali, gli elementi di raccordo ai pluviali, quelli di 
sostegno, le sovrapposizioni, le guarnizioni stagne, le rivettature, la 
formazione di angoli, le sigillature, le saldature a stagno, la 
sagomatura, anche per elementi strutturali curvi, eseguita secondo le 
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disposizioni della D.L., il fissaggio alle strutture portanti mediante 
pezzi di sostegno appositi e/o viti e tasselli ad espansione e gli sfridi. 
In opera compresa l'assistenza muraria ed ogni altro onere per dare 
l'opera eseguita e rifinita a perfetta regola d'arte.
battiacqua giunzioni edifici
Palestra - RSA *10,00*0,600 10,00 0,600 6,00
Copertura giardino Palestra - scossalina battiscopa  *67,00*0,250 67,00 0,250 16,75
RSA edificio esistente *14,00*0,600 14,00 0,600 8,40
Elemento vasca raccogli acqua tra copertura edificio esistente e
terrazza RSA *15,00*[0,20+0,90+0,70] 15,00 1,800 27,00
coprimuro su vasca *15,00*[0,20+0,30+0,20] 15,00 0,700 10,50
scossalina di raccordo *15,00*1,300 15,00 1,300 19,50
8,85 8,85

SOMMANO m2 97,00 70,00 6´790,00

131 / 176 Fornitura e posa in opera di cassetta scarico dalla grondaia/guscia con 
05.01.28 funzione di troppo pieno eseguita con lamiera di rame dello spessore 

di 6/10 di mm. lavorato per realizzazione dello scatolato cassetta di 
scarico a sagoma semplice; compreso la realizzazione del bocchettone 
di scarico di innesto del pluviale, il bocchettone di carico per l'innesto 
al tubo proveniente dalla grondaia/guscia/canaletta di raccolta e becco 
di scarico sagomato con funzione di troppo pieno realizzato all'altezza 
opportuna. In opera compreso gli elementi di raccordo ai pluviali e al 
bocchettone di scarico, quelli di sostegno, le sovrapposizioni, le
guarnizioni stagne, le rivettature, la formazione di angoli, le 
sigillature, le saldature a stagno, la sagomatura eseguita secondo le 
disposizioni della D.L., il fissaggio alle strutture portanti mediante 
pezzi di sostegno appositi e/o viti e tasselli ad espansione, il 
collegamento con il pluviale e con il bocchettone di scarico a muro e 
gli sfridi. In opera compresa l'assistenza muraria ed ogni altro onere 
per dare l'opera eseguita e rifinita a perfetta regola d'arte.
RSA *8,00 8,00
RSA volume tecnico *2,00 2,00
balconi *5,00 5,00
terrazzo tecnico p. 2 lato ovest *1,00 1,00
4,00 4,00

SOMMANO cadauno 20,00 140,00 2´800,00

132 / 177 Esecuzione di scarico pluviale di acque piovane eseguito, secondo le 
05.01.29 indicazioni del progetto e della D.L.,a sezione circolare, mediante 

fornitura e posa in opera di tubi pluviali in rame spessore 6/10, 
diametro 100/110 o sezione equivalente, completi di pezzi speciali, 
curve di spostamento, elementi di sostegno, fissaggio e materiali 
minuti; compreso ogni onere per la posa in opera e le sigillature.
Compresi inoltre gli aggiustamenti e le lavorazioni da effettuarsi per 
permettere il collegamento tra la gronda/cassetta bocchettone e 
l'imboccatura del pluviale e tra la parte terminale del pluviale e il 
pozzetto di raccolta, quest'ultimo collegamento eseguito mediante 
fornitura e posa in opera di curva e/o porzione di tubazone di raccordo 
in P.V.C., di adeguata dimensione e spessore, compresa la sigillatura 
delle giunzioni. In opera comprese le assistenze murarie, le grigliette 
parafoglie in plastica da posare all'imbocco dei pluviali ed ogni altro 
onere per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera. Misurazione: sviluppo 
lunghezza del solo pluviale in rame spessore 6/10 misurato in opera.
RSA lato est - pluviali *[21,00+17,00+7,00+7,00+(3,00+14,50+
1,00)] 70,50 70,50
RSA lato est - pluviali balconi *[6,50+10,00+10,00+10,00+6,50] 43,00 43,00
RSA lato ovest - pluviali *[17,00+(17,00+1,00)+16,00+(16,00+
1,00)] 68,00 68,00
8,50 8,50

SOMMANO m 190,00 31,00 5´890,00

133 / 178 Fornitura e posa in opera di elemento copertura e battiacqua a 
05.01.30 sviluppo lineare realizzato in lamiera di rame spessore 6/10, 

opportunamente dimensionato e sagomato a "C", per chiusura e 
coronamento superiore della muratura composita perimetrale 
costituita da muratura, in laterizio o c.a., isolante e rivestimento a 
cappotto e/o parete ventilata. In opera compreso la realizzazione 
dell'elemento secondo le indicazioni degli elaborati grafici di progetto 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 1´531´275,84



pag. 64

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´531´275,84

compresi i maggiori oneri per la formazione di apposite 
griglie/forature di ventilazione di fuoriuscita dell'aria circolante 
all'interno della parete ventilata eseguita in maniera da impedire
l'entrata dell'acqua piovana e di insetti; compreso inoltre l'assistenza 
muraria alla posa, le malte, le resine e la minuteria per il fissaggio in 
opera, gli elementi metallici di giunzione tra carter di copertura
battiacqua e muro di coronamento, le sigillature, la soluzione delle 
giunzioni di angolo e quanto altro occorrente per dare l'opera 
realizzata secondo le indicazioni progettuali e della D.L..
Ambulatorio chiusura superiore muro perimetrale piano giardino *
[12,14+18,08+7,57+9,60+7,35+10,00] 64,74 64,74
RSA chiusura superiore muro perimetrale piano copertura *2,00*
27,56 2,00 27,56 55,12
RSA chiusura superiore muro perimetrale piano volume tecnico *
2,00*[8,00+4,50] 2,00 12,50 25,00
6,00 6,00
9,14 9,14

SOMMANO m 160,00 35,00 5´600,00

134 / 190 Intonaco esterno a civile con grezza in malta di calce idraulica e
05.01.31 cemento e stabilitura in malta fina, su pereti verticali in laterizio, su

superfici orizzontali e su opere di calcestruzzo. Misurazione con
detrazione dei fori superiori a mq. 1,00, intendendosi così compensata
per tali fori la intonacatura delle spallette e per i fori di qualsiasi
dimensione la riquadratura dei vani. Compresi i maggiori oneri per
l'esecuzione di intonaco su velette e cornicioni modanati a disegno
semplice e per la fornitura e posa in opera di retina portaintonaco in
fibra di vetro in corrispondenza dei pilastri in c.a., compresa la sua
sovrapposizione sulla muratura adiacente ed l'opportuno fissaggio al
supporto murario. Ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte.
quantità presunta *100,00 100,00

SOMMANO m2 100,00 23,00 2´300,00

135 / 265 Lavoro di predisposizione, sistemazione e completamento del 
05.01.32 prolungamento del tetto dell'esistente edificio Villa Rosario su 

giunzione con nuova copertura RSA comprendente la manodopera 
specializzata, i materiali tutti e la minuteria necessaria all'esecuzione 
delle seguenti lavorazioni:
- smontaggio, con recupero, pulizia e messa a deposito per successiva 
riposa in opera, degli elementi in metallo costituenti il manto di
copertura della parte terminale della copertura dell'edificio Villa 
Rosario eseguito per tutta la lunghezza della copertura e per una 
fascia di larghezza opportuna come da elaborati progettuali; compreso 
il lievo degli elementi sottostanti il manto quali strutture di supporto 
(da recuperare se occorrenti alla riposa in opera della porzione di 
manto da mantenere), pacchetti impermeabilizzanti e isolanti, guaine 
impermeabilizzanti;
- intervento di assistenza edile per la sistemazione della porzione di 
copertura interessata dalla lavorazione per la predisposizione della 
stessa al montaggio di idonea struttura di prolungamento della 
porzione di falda su porzione della nuova copertura RSA (struttura di 
prolungamento e suo montaggio esclusi) compreso i tagli, le 
demolizione di porzioni, gli aggiustamenti della configurazione degli 
elementi della copertura e quanto altro occorrente secondo le 
indicazioni progettuali e della D.L. per rendere la porzione di 
copertura idonea e pronta all'installazione della prolunga strutturale;
- ripristino dello strato impermeabile a seguito del montaggio della 
prolunga strutturale della copertura mediante fornitura e posa in opera 
di manto impermeabile con guaina di tipologia compatibile con la pre-
esistente opportunamente posata, compreso sfridi e saldature;
- riposa in opera del manto di copertura metallico precedentemente 
smontato compreso gli eventuali elementi di supporto, gli accessori di 
montaggio e fissaggio, l'integrazione di quanto danneggiato o non più 
utilizzabile durante le fasi di smontaggio ma occorrente per il 
ripristino della funzionalità della porzione di manto recuperata, 
compreso minuterie, viteria e collanti o sigillanti occorrenti;
- la fornitura e posa in opera della nuova lastra di lamiera grecata, 
aventi caratteristiche dimensionali e di finitura superficiale come le 
lastre pre-esistenti, di prolungamento del manto di copertura esistente, 
posto in opera compreso elementi di supporto, minuterie, viterie, 
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collanti e sigillanti.
In opera compresa l'assistenza muraria, l'impiego degli occorrenti
macchinari e/o mezzi d'opera, la realizzazione dell'opera eseguita
secondo le indicazioni degli elaborati progettuali e le scelte della D.L., 
i materiali occorrenti, le sigillature finali eseguite con resine e 
sigillanti di alta qualità, le minuterie e fissaggio necessari e quanto 
altro occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Villa Rosario - prolungamento tetto su terrazzo RSA *33,00 33,00 33,00
[1,00+1,00] 2,00 2,00

SOMMANO m 35,00 65,00 2´275,00

Serramenti  (Cat 6)

136 / 51 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco cieca, con struttura in 
06.01.01.E1 acciaio, ad una anta, anche con parti fisse, omologata a norme UNI

EN e con marchio CE, di colore a scelta della D.L. realizzata con 
telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere
saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per 
fumi caldi posta su i tre lati dell'anta, con rostri fissi, anta in acciaio 
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, cerniere realizzate in acciaio stampato con scorrimento su 
doppio cuscinetto a sfera, dimensionate per traffico intensivo e in 
condizione di carichi elevati e di tipo sostituibile, meccanismo di 
richiusura mediante apposita molla inserita nelle cerniere, tarabile ed 
invisibile all'esterno. Rostro di tenuta posto fra le cerniere, completa di 
serratura tipo antincendio con maniglie in PVC nero con anima e 
sottoplacca in acciaio, placca in tinta, sagomate ad "U" contro gli 
appigli accidentali, e con cilindro passante a cifratura europea con tre 
chiavi. Guarnizione termoespandente posta perimetralmente sul telaio. 
Finitura superficiale con polvere epossipoliestere goffrata colore RAL 
a scelta della D.L.; posta in opera compreso il montaggio, l'onere per 
le opere murarie necessarie, le minuteria, gli accessori di fissaggio e 
montaggio, la regolazione della chiusura, telaio di tipo isolato per 
fissaggio a secco, eventuale controtelaio metallico se occorrente,  
telaio di tipo maggiorato e i relativi maggiori oneri per il montaggio 
su pareti in cartongesso o pareti aventi scarsa consistenza e ogni altro 
onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Porta 
certificata non inferiore alla classe REI/EI indicata negli elaborati 
progettuali (ove non esplicitamente indicata da considerarsi pari a 
REI/EI 120): dimensioni come da elaborati progettuali - una anta -
passaggio anta 70 x 210 -Serramento interno REI 120 tipologia 
E1.
Cavedi
P terra/semint. *1,00 1,00
p. rialzato *1,00 1,00
p. 1 *1,00 1,00
p. 2 *2,00 2,00
p. 3 *2,00 2,00
RSA p. copertura *2,00 2,00

SOMMANO cadauna 9,00 650,00 5´850,00

137 / 105 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco cieca, con struttura in 
06.01.02.E2 acciaio, ad una anta, anche con parti fisse, omologata a norme UNI

EN e con marchio CE, di colore a scelta della D.L. realizzata con 
telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere
saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per 
fumi caldi posta su i tre lati dell'anta, con rostri fissi, anta in acciaio 
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, cerniere realizzate in acciaio stampato con scorrimento su 
doppio cuscinetto a sfera, dimensionate per traffico intensivo e in 
condizione di carichi elevati e di tipo sostituibile, meccanismo di 
richiusura mediante apposita molla inserita nelle cerniere, tarabile ed 
invisibile all'esterno. Rostro di tenuta posto fra le cerniere, completa di 
serratura tipo antincendio con maniglie in PVC nero con anima e 
sottoplacca in acciaio, placca in tinta, sagomate ad "U" contro gli 
appigli accidentali, e con cilindro passante a cifratura europea con tre 
chiavi. Guarnizione termoespandente posta perimetralmente sul telaio. 
Finitura superficiale con polvere epossipoliestere goffrata colore RAL 
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a scelta della D.L.; posta in opera compreso il montaggio, l'onere per 
le opere murarie necessarie, le minuteria, gli accessori di fissaggio e 
montaggio, la regolazione della chiusura, telaio di tipo isolato per 
fissaggio a secco, eventuale controtelaio metallico se occorrente,  
telaio di tipo maggiorato e i relativi maggiori oneri per il montaggio 
su pareti in cartongesso o pareti aventi scarsa consistenza e ogni altro 
onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Porta 
certificata non inferiore alla classe REI/EI indicata negli elaborati 
progettuali (ove non esplicitamente indicata da considerarsi pari a 
REI/EI 120): dimensioni come da elaborati progettuali - una anta -
passaggio anta 80 x 210 - Serramento interno REI 120 tipologia 
E2.
Locali tecnici e ripost. ambul.
p. terra/ semint. *5,00 5,00

SOMMANO cadauna 5,00 680,00 3´400,00

138 / 106 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco cieca, con struttura in 
06.01.03.E3 acciaio interamente zincato, a due ante asimmetriche, anche con parti 

fisse, omologata a norme UNI EN e con marchio CE, di colore a 
scelta della D.L. realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, 
sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di 
guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati di ogni 
anta, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con 
doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di 
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, cerniere realizzate in 
acciaio stampato con scorrimento su doppio cuscinetto a sfera, 
dimensionate per traffico intensivo e in condizione di carichi elevati e 
di tipo sostituibile, meccanismo di richiusura mediante apposita molla 
inserita nelle cerniere, tarabile ed invisibile all'esterno. Rostro di 
tenuta posto fra le cerniere, completa di serratura tipo antincendio con 
maniglie in PVC nero con anima e sottoplacca in acciaio, placca in
tinta, sagomate ad "U" contro gli appigli accidentali, e con cilindro 
passante a cifratura europea con tre chiavi. Guarnizione 
termoespandente posta perimetralmente sul telaio. Finitura 
superficiale con polvere epossipoliestere goffrata colore RAL a scelta 
della D.L.; posta in opera compreso il montaggio, l'onere per le opere 
murarie necessarie, le minuteria, gli accessori di fissaggio e 
montaggio, la regolazione della chiusura, telaio di tipo isolato per 
fissaggio a secco, eventuale controtelaio metallico se occorrente,  
telaio di tipo maggiorato e i relativi maggiori oneri per il montaggio 
su pareti in cartongesso o pareti aventi scarsa consistenza e ogni altro 
onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Porta 
certificata non inferiore alla classe REI/EI indicata negli elaborati 
progettuali (ove non esplicitamente indicata da considerarsi pari a 
REI/EI 120): dimensioni come da elaborati progettuali - passaggio 
totale due ante asimmetriche 120 (30+90) x 210 cm. - Serramento 
interno REI 120 tipologia E3.
magazzini
p. terra/semint. *8,00 8,00

SOMMANO cadauna 8,00 1´050,00 8´400,00

139 / 107 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco cieca, con struttura in 
06.01.04.E4 acciaio interamente zincato, a due ante asimmetriche, anche con parti 

fisse, omologata a norme UNI EN e con marchio CE, di colore a 
scelta della D.L. realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, 
sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di 
guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati di ogni 
anta, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con 
doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di 
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, cerniere realizzate in 
acciaio stampato con scorrimento su doppio cuscinetto a sfera, 
dimensionate per traffico intensivo e in condizione di carichi elevati e 
di tipo sostituibile, meccanismo di richiusura mediante apposita molla 
inserita nelle cerniere, tarabile ed invisibile all'esterno. Rostro di 
tenuta posto fra le cerniere, completa su ogni anta di maniglione 
antipanico per apertura a spinta e chiudiporta aereo, asta selettore di 
chiusura e, dal lato esterno, serratura tipo antincendio completa di 
maniglia in PVC nero con anima e sottoplacca in acciaio, placca in
tinta, sagomata ad "U" contro gli appigli accidentali e cilindro 
passante a cifratura europea con tre chiavi. Guarnizione 
termoespandente posta perimetralmente sul telaio. Finitura 
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superficiale con polvere epossipoliestere goffrata colore RAL a scelta 
della D.L.; posta in opera compreso il montaggio, l'onere per le opere 
murarie necessarie, le minuteria, gli accessori di fissaggio e 
montaggio, la regolazione della chiusura, telaio di tipo isolato per 
fissaggio a secco, eventuale controtelaio metallico se occorrente,  
telaio di tipo maggiorato e i relativi maggiori oneri per il montaggio 
su pareti in cartongesso o pareti aventi scarsa consistenza e ogni altro 
onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Porta 
certificata non inferiore alla classe REI/EI indicata negli elaborati 
progettuali (ove non esplicitamente indicata da considerarsi pari a 
REI/EI 120): dimensioni come da elaborati progettuali - passaggio 
totale due ante asimmetriche 140 (50 + 90) x 210 cm. - Serramento 
interno REI 120 tipologia E4 con maniglione antipanico.
corridoio/filtro
p. terra/semint. *1,00 1,00
p. rialzato *4,00 4,00
p. 1 *2,00 2,00
p. 2 *2,00 2,00
p. 3 *2,00 2,00

SOMMANO cadauna 11,00 1´300,00 14´300,00

140 / 108 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco cieca, con struttura in 
06.01.05.E5 acciaio interamente zincato, a due ante simmetriche, anche con parti 

fisse, omologata a norme UNI EN e con marchio CE, di colore a 
scelta della D.L. realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, 
sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di 
guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati di ogni 
anta, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con 
doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di 
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, cerniere realizzate in 
acciaio stampato con scorrimento su doppio cuscinetto a sfera, 
dimensionate per traffico intensivo e in condizione di carichi elevati e 
di tipo sostituibile, meccanismo di richiusura mediante apposita molla 
inserita nelle cerniere, tarabile ed invisibile all'esterno. Rostro di 
tenuta posto fra le cerniere, completa su ogni anta di maniglione 
antipanico per apertura a spinta e chiudiporta aereo, asta selettore di 
chiusura e, dal lato esterno, serratura tipo antincendio completa di 
maniglia in PVC nero con anima e sottoplacca in acciaio, placca in
tinta, sagomata ad "U" contro gli appigli accidentali e cilindro 
passante a cifratura europea con tre chiavi. Guarnizione 
termoespandente posta perimetralmente sul telaio. Finitura 
superficiale con polvere epossipoliestere goffrata colore RAL a scelta 
della D.L.; posta in opera compreso il montaggio, l'onere per le opere 
murarie necessarie, le minuteria, gli accessori di fissaggio e 
montaggio, la regolazione della chiusura, telaio di tipo isolato per 
fissaggio a secco, eventuale controtelaio metallico se occorrente,  
telaio di tipo maggiorato e i relativi maggiori oneri per il montaggio 
su pareti in cartongesso o pareti aventi scarsa consistenza e ogni altro 
onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Porta 
certificata non inferiore alla classe REI/EI indicata negli elaborati 
progettuali (ove non esplicitamente indicata da considerarsi pari a 
REI/EI 120): dimensioni come da elaborati progettuali - passaggio 
totale due ante simmetriche 160 (80 + 80) x 210 cm. - Serramento 
interno REI 120 tipologia E5 con maniglione antipanico.
ambulatori / area ascensore
p. terra/semint. *1,00 1,00
p. rialzato *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 2,00 1´380,00 2´760,00

141 / 109 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco cieca, con struttura in 
06.01.06.E6 acciaio interamente zincato, a due ante simmetriche, anche con parti 

fisse, omologata a norme UNI EN e con marchio CE, di colore a 
scelta della D.L. realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, 
sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di 
guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati di ogni 
anta, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con 
doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di 
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, cerniere realizzate in 
acciaio stampato con scorrimento su doppio cuscinetto a sfera, 
dimensionate per traffico intensivo e in condizione di carichi elevati e 
di tipo sostituibile, meccanismo di richiusura mediante apposita molla 
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inserita nelle cerniere, tarabile ed invisibile all'esterno. Rostro di 
tenuta posto fra le cerniere, completa su ogni anta di maniglione 
antipanico per apertura a spinta e chiudiporta aereo, asta selettore di 
chiusura e, dal lato esterno, serratura tipo antincendio completa di 
maniglia in PVC nero con anima e sottoplacca in acciaio, placca in
tinta, sagomata ad "U" contro gli appigli accidentali e cilindro 
passante a cifratura europea con tre chiavi. Guarnizione 
termoespandente posta perimetralmente sul telaio. Finitura 
superficiale con polvere epossipoliestere goffrata colore RAL a scelta 
della D.L.; posta in opera compreso il montaggio, l'onere per le opere 
murarie necessarie, le minuteria, gli accessori di fissaggio e 
montaggio, la regolazione della chiusura, telaio di tipo isolato per 
fissaggio a secco, eventuale controtelaio metallico se occorrente,  
telaio di tipo maggiorato e i relativi maggiori oneri per il montaggio 
su pareti in cartongesso o pareti aventi scarsa consistenza e ogni altro 
onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Porta 
certificata non inferiore alla classe REI/EI indicata negli elaborati 
progettuali (ove non esplicitamente indicata da considerarsi pari a 
REI/EI 120): dimensioni come da elaborati progettuali - passaggio 
totale due ante simmetriche 180 (90 + 90) x 210 cm. - Serramento 
interno REI 120 tipologia E6 con maniglione antipanico.
filtro verso V. Rosario
p. terra/semint. *2,00 2,00

SOMMANO cadauna 2,00 1´500,00 3´000,00

142 / 110 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco cieca, con struttura in 
06.01.07.E7 acciaio interamente zincato, a due ante simmetriche con apertura a

scorrere, omologata a norme UNI EN e con marchio CE, di colore a 
scelta della D.L. Completo di guida superiore forata, per il fissaggio 
con viti o tasselli alla struttura muraria, in profilato di acciaio speciale 
ad attrito ridotto per lo scorrimento di carrelli aerei fissati ai pannelli 
formanti le ante; ante composte di pannelli modulari spessore non 
inferiore a 80 mm (120 minuti di resistenza) con giunti complanari
maschio/femmina da assemblare a mezzo viti in doppia lamiera con 
interposto speciale pannello antincendio, senza serrature, con maniglie 
ad incasso sui 2 lati di ogni anta. Struttura di irrigidimento superiore 
ed inferiore in lamiera d'acciaio. Contrappesi per l'autochiusura 
collegati alle ante, richiusura comandata da fusibili termici o 
elettromagneti (a scelta della D.L.). Labirinti contro la penetrazione di 
fuoco e fumo in lamiera pressopiegata per la copertura della guida
superiore e del contrappeso. Guarnizioni termoespandenti poste su 
tutti i labirinti e sotto le ante. Portoni realizzati senza soglia, bordo 
inferiore delle ante con cavità per lo scorrimento di olive posizionate a 
terra oltre luce. Finitura con mano di fondo a polveri epossipoliestere 
termoindurite tonalità RAL a scelta della D.L. o su richiesta con 
smalti satinati nella gamma RAL polimerizzati a forno. Targa 
metallica con dati identificativi conforme alle prescrizioni di legge 
apposta sulla maniglia. Copia dell'omologazione. Dichiarazione di 
conformità. Libretto con istruzioni per l'installazione e la 
manutenzione. Peso approssimativo 45 kg/mq.. Imballo su cavalletti a 
perdere. In opera compresa l'installazione eseguita con personale 
specializzato, gli accessori di installazione e funzionamento, le 
minuterie, i ponteggi interni ed ogni altro onere per dare l'opera
eseguita aperfetta regola d'arte e secondo la normativa vigente -
Serramento interno REI 120 tipologia E7 scorrevole.

arrivo merci
p. terra/semint. *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 1,00 1´400,00 1´400,00

143 / 111 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco cieca, con struttura in 
06.01.08.E8 acciaio, ad una anta, anche con parti fisse, omologata a norme UNI

EN e con marchio CE, di colore a scelta della D.L. realizzata con 
telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere
saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per 
fumi caldi posta su i tre lati dell'anta, con rostri fissi, anta in acciaio 
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, cerniere realizzate in acciaio stampato con scorrimento su 
doppio cuscinetto a sfera, dimensionate per traffico intensivo e in 
condizione di carichi elevati e di tipo sostituibile, meccanismo di 
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richiusura mediante apposita molla inserita nelle cerniere, tarabile ed 
invisibile all'esterno. Rostro di tenuta posto fra le cerniere, completa di 
maniglione antipanico per apertura a spinta e chiudiporta aereo e, dal 
lato esterno, serratura tipo antincendio completa di maniglia in PVC 
nero con anima in acciaio, sagomata ad "U" contro gli appigli 
accidentali e cilindro a cifratura europea con tre chiavi. Guarnizione 
termoespandente posta perimetralmente sul telaio. Finitura 
superficiale con polvere epossipoliestere goffrata colore RAL a scelta 
della D.L.; posta in opera compreso il montaggio, l'onere per le opere 
murarie necessarie, le minuteria, gli accessori di fissaggio e 
montaggio, la regolazione della chiusura, telaio di tipo isolato per 
fissaggio a secco, eventuale controtelaio metallico se occorrente,  
telaio di tipo maggiorato e i relativi maggiori oneri per il montaggio 
su pareti in cartongesso o pareti aventi scarsa consistenza e ogni altro 
onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Porta 
certificata non inferiore alla classe REI/EI indicata negli elaborati 
progettuali (ove non esplicitamente indicata da considerarsi pari a 
REI/EI 120): dimensioni come da elaborati progettuali - una anta -
passaggio anta 120 x 210 -Serramento interno REI 120 tipologia 
E8 con maniglione antipanico.
scala S. Rosario
p. rialzato *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 1,00 980,00 980,00

144 / 112 Fornitura e posa in opera di serramento di finestra a battente con
06.01.09.F1 apertura anta ribalta a due ante asimmetriche in lega di alluminio del 

tipo a taglio termico con dimensione della sez. di base pari a mm 65. 
Finitura esterna mediante verniciatura a polveri in tinta RAL 9010
BIANCO. Struttura serramento costituita da finestra serie METRA 
NC 65 STH HES (High Energy Saving) con eccellenti caratteristiche 
di isolamento termico, acustico e classe di effrazione pari a C3. Tipo 
di tenuta aria-acqua a giunto aperto. Linea estetica a scelta della D.L.. 
Serramento completo di accessori e di tamponamenti vetrati stratificati 
come da caratteristiche tecniche e prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo F01 dimensioni 1560 mm x 1550 mm. - FIN. A-A/R 
- Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,30 W/(m2K) - Vetrazione:  
2 x 4/4.2 SSSSCHsab+18SSGN+ 4/4.2 BE 1,0 PH  Trasmittanza 
termica Ug=1,0 W/(m2K) - vetro finitura opalescente mediante 
sabbiatura uniforme tonalità bianco su seconda lastra esterna -
guarnizioni in EPDM - fermavetri interni di tipo arrotondato con 
angoli in zama pressofusa verniciati in tinta RAL come il telaio -
pannelli in vetro camera stratificato in classe 1B1 con riempimento 
camera con gas Argon 90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb 
da 0.76, trattamento lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico 
acustico incolore - Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 
9A - Permeabilità all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 -
Resistenza al Vento ( EN 12211 - EN 12210 ): Classe C5.
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale, la fornitura e posa in opera 
del braccetto limitatore per l'apertura della prima anta, la serratura 
inferiore con cilindro a chiave per blocco anta in sola ribalta, sistema 
apertura anta/ribalta con relativi meccanismi di tipo robusto, 
meccanismo di blocco anta passiva secondaria e maniglie di manovra
per apertura e chiusura, quest'ultima con modello e finitura a scelta 
della D.L.. Caratteristiche, finiture e conformazione come da elaborati 
grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Finestra a due specchiature 
asimmetriche adiacenti apribili larghezza 154 cm. con anta grande 
con apertura anta ribalta. Il tutto eseguito compreso tasselli, minuteria 
e sigillanti occorrenti alla posa. Dimensioni come da elaborati 
progettuali - due ante asimmetriche luce 145 (55+90) x 145 -
Serramento esterno tipologia F1.
locali magazziono e ambul.
p. terra/semint. *9,00 9,00

SOMMANO cadauna 9,00 1´219,00 10´971,00

145 / 113 Fornitura e posa in opera di serramento di finestra a battente con
06.01.09.F1bapertura anta ribalta a due ante asimmetriche in lega di alluminio del 
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tipo a taglio termico con dimensione della sez. di base pari a mm 65. 
Finitura esterna mediante verniciatura a polveri in tinta RAL 9010
BIANCO. Struttura serramento costituita da finestra serie METRA 
NC 65 STH HES (High Energy Saving) con eccellenti caratteristiche 
di isolamento termico, acustico e classe di effrazione pari a C3. Tipo 
di tenuta aria-acqua a giunto aperto. Linea estetica a scelta della D.L.. 
Serramento completo di accessori e di tamponamenti vetrati stratificati 
come da caratteristiche tecniche e prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo F01b dimensioni 1560 mm x 1000 mm. - FIN. A-
A/R - Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,30 W/(m2K) -
Vetrazione:  2 x 4/4.2 SSSSCHsab+18SSGN+ 4/4.2 BE 1,0 PH  
Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) - vetro finitura opalescente 
mediante sabbiatura uniforme tonalità bianco su seconda lastra 
esterna - guarnizioni in EPDM - fermavetri interni di tipo arrotondato 
con angoli in zama pressofusa verniciati in tinta RAL come il telaio -
pannelli in vetro camera stratificato in classe 1B1 con riempimento 
camera con gas Argon 90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb 
da 0.76, trattamento lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico 
acustico incolore - Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 
9A - Permeabilità all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 -
Resistenza al Vento ( EN 12211 - EN 12210 ): Classe C5.
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale, la fornitura e posa in opera 
del braccetto limitatore per l'apertura della prima anta, la serratura 
inferiore con cilindro a chiave per blocco anta in sola ribalta, sistema 
apertura anta/ribalta con relativi meccanismi di tipo robusto, 
meccanismo di blocco anta passiva secondaria e maniglie di manovra
per apertura e chiusura, quest'ultima con modello e finitura a scelta 
della D.L.. Caratteristiche, finiture e conformazione come da elaborati 
grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Finestra a due specchiature 
asimmetriche adiacenti apribili larghezza 154 cm. con anta grande 
con apertura anta ribalta. Il tutto eseguito compreso tasselli, minuteria 
e sigillanti occorrenti alla posa. Dimensioni come da elaborati 
progettuali - due ante asimmetriche luce 145 (55+90) x 90 -
Serramento esterno tipologia F1b.
locali magazziono e ambul.
p. terra/semint. *6,00 6,00

SOMMANO cadauna 6,00 1´219,00 7´314,00

146 / 114 Fornitura e posa in opera di serramento di finestra a battente con
06.01.10.F2 apertura anta ribalta ad una anta in lega di alluminio del tipo a taglio 

termico con dimensione della sez. di base pari a mm 65. Finitura 
esterna mediante verniciatura a polveri in tinta RAL 9010 BIANCO. 
Struttura serramento costituita da finestra serie METRA NC 65 STH 
HES (High Energy Saving) con eccellenti caratteristiche di isolamento 
termico, acustico e classe di effrazione pari a C3. Tipo di tenuta aria-
acqua a giunto aperto. Linea estetica a scelta della D.L.. Serramento 
completo di accessori e di tamponamenti vetrati stratificati come da 
caratteristiche tecniche e prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo F02 dimensioni 1000 mm x 1550 mm. - FIN. A/R -
Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,26 W/(m2K) - Vetrazione:  1 
x 4/4.2 SSSSCHsab+18SSGN+ 4/4.2 BE 1,0PH  Trasmittanza 
termica Ug=1,0 W/(m2K) - vetro finitura opalescente mediante 
sabbiatura uniforme tonalità bianco su seconda lastra esterna -
guarnizioni in EPDM - fermavetri interni di tipo arrotondato con 
angoli in zama pressofusa verniciati in tinta RAL come il telaio -
pannelli in vetro camera stratificato in classe 1B1 con riempimento 
camera con gas Argon 90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb 
da 0.76, trattamento lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico 
acustico incolore - Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 
9A - Permeabilità all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 -
Resistenza al Vento ( EN 12211 - EN 12210 ): Classe C5.
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale, la fornitura e posa in opera 
del braccetto limitatore per l'apertura della prima anta,  la serratura 
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inferiore con cilindro a chiave per blocco anta in sola ribalta, sistema 
apertura anta/ribalta con relativi meccanismi di tipo robusto, 
meccanismo di blocco anta passiva secondaria e maniglie di manovra
per apertura e chiusura, quest'ultima con modello e finitura a scelta 
della D.L.. Caratteristiche, finiture e conformazione come da elaborati 
grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Finestra a una 
specchiatura apribile larghezza 90 cm. con apertura anta ribalta. Il 
tutto eseguito compreso tasselli, minuteria e sigillanti occorrenti alla 
posa. Dimensioni come da elaborati progettuali - una anta luce 90 x 
145 -Serramento esterno tipologia F2.
ripostigli - corridoio amb.
p. terra/semint. *5,00 5,00

SOMMANO cadauna 5,00 811,00 4´055,00

147 / 115 Fornitura e posa in opera di serramento di finestra a battente con
06.01.11.F3 apertura anta ribalta ad una anta in lega di alluminio del tipo a taglio 

termico con dimensione della sez. di base pari a mm 65. Finitura 
esterna mediante verniciatura a polveri in tinta RAL 9010 BIANCO. 
Struttura serramento costituita da finestra serie METRA NC 65 STH 
HES (High Energy Saving) con eccellenti caratteristiche di isolamento 
termico, acustico e classe di effrazione pari a C3. Tipo di tenuta aria-
acqua a giunto aperto. Linea estetica a scelta della D.L.. Serramento 
completo di accessori e di tamponamenti vetrati stratificati come da 
caratteristiche tecniche e prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo F03 dimensioni 1000 mm x 1100 mm. - FIN. A/R -
Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,29 W/(m2K) - Vetrazione:  1 
x 4/4.2 StopsolSSChiaro+18SSGN+ 4/4.2BE 1,0PHONE   
Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) -  guarnizioni in EPDM -
fermavetri interni di tipo arrotondato con angoli in zama pressofusa 
verniciati in tinta RAL come il telaio - pannelli in vetro camera 
stratificato in classe 1B1 con riempimento camera con gas Argon 
90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb da 0.76, trattamento 
lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico acustico incolore -
Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 9A - Permeabilità 
all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 - Resistenza al Vento ( EN 
12211 - EN 12210 ): Classe C5. 
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale, la fornitura e posa in opera 
del braccetto limitatore per l'apertura della prima anta, la serratura 
inferiore con cilindro a chiave per blocco anta in sola ribalta, sistema 
apertura anta/ribalta con relativi meccanismi di tipo robusto, 
meccanismo di blocco anta passiva secondaria e maniglie di manovra
per apertura e chiusura, quest'ultima con modello e finitura a scelta 
della D.L.. Caratteristiche, finiture e conformazione come da elaborati 
grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Finestra a una 
specchiatura apribile larghezza 90 cm. con apertura anta ribalta. Il 
tutto eseguito compreso tasselli, minuteria e sigillanti occorrenti alla 
posa. Dimensioni come da elaborati progettuali - una anta luce 90 x 
100 -Serramento esterno tipologia F3.
filtro ascensore
p. terra/semint. *1,00 1,00
p. rialz. *1,00 1,00
p. 1 *2,00 2,00
p. copertura *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 5,00 648,00 3´240,00

148 / 116 Fornitura e posa in opera di serramento di porta/finestra a battente con 
06.01.12.F4 apertura anta ribalta ad una anta in lega di alluminio del tipo a taglio 

termico con dimensione della sez. di base pari a mm 65. Finitura 
esterna mediante verniciatura a polveri in tinta RAL 9010 BIANCO. 
Struttura serramento costituita da finestra serie METRA NC 65 STH 
HES (High Energy Saving) con eccellenti caratteristiche di isolamento 
termico, acustico e classe di effrazione pari a C3. Tipo di tenuta aria-
acqua a giunto aperto. Linea estetica a scelta della D.L.. Serramento 
completo di accessori e di tamponamenti vetrati stratificati come da 
caratteristiche tecniche e prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo F04 dimensioni 1000 mm x 2300 mm. - FIN. A/R -
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Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,24 W/(m2K) - Vetrazione:   
1 x 4/4.2 Stopsol SSChiaro+18SSGN+ 4/4.2 BE 1,0 PHONE -
Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) - guarnizioni in EPDM -
fermavetri interni di tipo arrotondato con angoli in zama pressofusa 
verniciati in tinta RAL come il telaio - pannelli in vetro camera 
stratificato in classe 1B1 con riempimento camera con gas Argon 
90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb da 0.76, trattamento 
lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico acustico incolore -
Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 9A - Permeabilità 
all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 - Resistenza al Vento ( EN 
12211 - EN 12210 ): Classe C5. 
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale, la fornitura e posa in opera 
del braccetto limitatore per l'apertura della prima anta, la serratura 
inferiore con cilindro a chiave per blocco anta in sola ribalta, sistema 
apertura anta/ribalta con relativi meccanismi di tipo robusto, 
meccanismo di blocco anta passiva secondaria e maniglie di manovra
per apertura e chiusura, quest'ultima con modello e finitura a scelta 
della D.L.. Caratteristiche, finiture e conformazione come da elaborati 
grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Porta/finestra a una
specchiatura apribile larghezza 90 cm. con apertura anta ribalta. Il 
tutto eseguito compreso tasselli, minuteria e sigillanti occorrenti alla 
posa. Dimensioni come da elaborati progettuali - una anta luce 90 x 
220 -Serramento esterno tipologia F4.
filtro ascensore
p. 2 *1,00 1,00
p. 3 *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 2,00 1´021,00 2´042,00

149 / 117 Fornitura e posa in opera di serramento di porta/finestra a battente con 
06.01.13.F5 apertura anta ribalta a due ante asimmetriche in lega di alluminio del 

tipo a taglio termico con dimensione della sez. di base pari a mm 65. 
Finitura esterna mediante verniciatura a polveri in tinta RAL 9010
BIANCO. Struttura serramento costituita da finestra serie METRA 
NC 65 STH HES (High Energy Saving) con eccellenti caratteristiche 
di isolamento termico, acustico e classe di effrazione pari a C3. Tipo 
di tenuta aria-acqua a giunto aperto. Linea estetica a scelta della D.L.. 
Serramento completo di accessori e di tamponamenti vetrati stratificati 
come da caratteristiche tecniche e prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo F05 dimensioni 1560 mm x 2400 mm. - FIN. A-A/R 
- Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,27 W/(m2K) - Vetrazione:  
2 x 4/4.2 Stopsol SSChiaro+18SSGN+ 4/4.2 BE 1,0 PHONE -  
Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) - guarnizioni in EPDM -
fermavetri interni di tipo arrotondato con angoli in zama pressofusa 
verniciati in tinta RAL come il telaio - pannelli in vetro camera 
stratificato in classe 1B1 con riempimento camera con gas Argon 
90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb da 0.76, trattamento 
lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico acustico incolore -
Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 9A - Permeabilità 
all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 - Resistenza al Vento ( EN 
12211 - EN 12210 ): Classe C5. 
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale, la fornitura e posa in opera 
del braccetto limitatore per l'apertura della prima anta,  la serratura 
inferiore con cilindro a chiave per blocco anta in sola ribalta, sistema 
apertura anta/ribalta con relativi meccanismi di tipo robusto, 
meccanismo di blocco anta passiva secondaria e maniglie di manovra
per apertura e chiusura, quest'ultima con modello e finitura a scelta 
della D.L.. Caratteristiche, finiture e conformazione come da elaborati 
grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Porta finestra a due
specchiature asimmetriche adiacenti apribili con anta grande con 
apertura anta ribalta. Il tutto eseguito compreso tasselli, minuteria e 
sigillanti occorrenti alla posa. Dimensioni come da elaborati 
progettuali - due ante asimmetriche luce 145 (55+90) x 230 -
Serramento esterno tipologia F5.
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RSA camere
P. rialzato *11,00 11,00
P. 1 *11,00 11,00
P. 2 *11,00 11,00
P. 3 *11,00 11,00

SOMMANO cadauna 44,00 1´622,00 71´368,00

150 / 118 Sovraprezzo alla fornitura e posa in opera di serramento di 
06.01.13.F5bporta/finestra a battente con apertura anta ribalta a due ante 

asimmetriche luce 145 (55+90) x 230 - Serramento esterno tipologia 
F5, per realizzazione di serramento con struttura di battuta soglia di 
tipo ribassato da 25 mm. a pavimento per passaggio e sbarco su 
terrazzino esterno.
RSA accessi terrazzini da camere
p. 1 *4,00 4,00
p. 2 *2,00 2,00

SOMMANO cadauna 6,00 50,00 300,00

151 / 119 Fornitura e posa in opera di serramento di porta/finestra a battente con 
06.01.14.F6 apertura anta ribalta a due ante asimmetriche in lega di alluminio del 

tipo a taglio termico con dimensione della sez. di base pari a mm 65. 
Finitura esterna mediante verniciatura a polveri in tinta RAL 9010
BIANCO. Struttura serramento costituita da finestra serie METRA 
NC 65 STH HES (High Energy Saving) con eccellenti caratteristiche 
di isolamento termico, acustico e classe di effrazione pari a C3. Tipo 
di tenuta aria-acqua a giunto aperto. Linea estetica a scelta della D.L.. 
Serramento completo di accessori e di tamponamenti vetrati stratificati 
come da caratteristiche tecniche e prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo F06 dimensioni 1560 mm x 2400 mm. - FIN. A-A/R 
- Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,27 W/(m2K) - Vetrazione:  
2 x 4/4.2 Stopsol SSChiaro+18SSGN+ 4/4.2 BE 1,0 PHONE -
Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) - guarnizioni in EPDM -
fermavetri interni di tipo arrotondato con angoli in zama pressofusa 
verniciati in tinta RAL come il telaio - pannelli in vetro camera 
stratificato in classe 1B1 con riempimento camera con gas Argon 
90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb da 0.76, trattamento 
lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico acustico incolore -
Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 9A - Permeabilità 
all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 - Resistenza al Vento ( EN 
12211 - EN 12210 ): Classe C5. 
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale, la fornitura e posa in opera 
del braccetto limitatore per l'apertura della prima anta,  la serratura 
inferiore con cilindro a chiave per blocco anta in sola ribalta, sistema 
apertura anta/ribalta con relativi meccanismi di tipo robusto, 
meccanismo di blocco anta passiva secondaria e maniglie di manovra
per apertura e chiusura, quest'ultima con modello e finitura a scelta 
della D.L.. Caratteristiche, finiture e conformazione come da elaborati 
grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Porta finestra a due
specchiature asimmetriche adiacenti apribili con anta grande con 
apertura anta ribalta. Il tutto eseguito compreso tasselli, minuteria e 
sigillanti occorrenti alla posa. Dimensioni come da elaborati 
progettuali - due ante asimmetriche luce 145 (55+90) x 230 -
Serramento esterno tipologia F6.
palestra
p. rialz. *5,00 5,00

SOMMANO cadauna 5,00 1´622,00 8´110,00

152 / 120 Fornitura e posa in opera di serramento di porta/finestra a battente con 
06.01.15.F7 apertura anta ribalta a due ante asimmetriche e porzione fissa in lega 

di alluminio del tipo a taglio termico con dimensione della sez. di base 
pari a mm 65. Finitura esterna mediante verniciatura a polveri in tinta 
RAL 9010 BIANCO. Struttura serramento costituita da finestra serie
METRA NC 65 STH HES (High Energy Saving) con eccellenti 
caratteristiche di isolamento termico, acustico e classe di effrazione 
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pari a C3. Tipo di tenuta aria-acqua a giunto aperto. Linea estetica a 
scelta della D.L.. Serramento completo di accessori e di tamponamenti 
vetrati stratificati come da caratteristiche tecniche e prestazionali di 
seguito riportate:
Serramento tipo F06 dimensioni 1560 mm x 2400 mm. - FIN. A-A/R 
- Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,27 W/(m2K) - Vetrazione:  
3 x 4/4.2 Stopsol SSChiaro+18SSGN+ 4/4.2 BE 1,0 PHONE -
Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) - guarnizioni in EPDM -
fermavetri interni di tipo arrotondato con angoli in zama pressofusa 
verniciati in tinta RAL come il telaio - pannelli in vetro camera 
stratificato in classe 1B1 con riempimento camera con gas Argon 
90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb da 0.76, trattamento 
lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico acustico incolore -
Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 9A - Permeabilità 
all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 - Resistenza al Vento ( EN 
12211 - EN 12210 ): Classe C5.  
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale, la fornitura e posa in opera 
del braccetto limitatore per l'apertura della prima anta,  la serratura 
inferiore con cilindro a chiave per blocco anta in sola ribalta, sistema 
apertura anta/ribalta con relativi meccanismi di tipo robusto, 
meccanismo di blocco anta passiva secondaria e maniglie di manovra
per apertura e chiusura, quest'ultima con modello e finitura a scelta 
della D.L.. Caratteristiche, finiture e conformazione come da elaborati 
grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Porta finestra a due
specchiature asimmetriche adiacenti apribili, specchiatura fissa 
laterale e con anta grande con apertura anta ribalta. Il tutto eseguito 
compreso tasselli, minuteria e sigillanti occorrenti alla posa. 
Dimensioni come da elaborati progettuali - tre specchiature di cui una 
fissa e due ante asimmetriche luce 190 (50+90 apribili - 50 fissa) x 
230 -Serramento esterno tipologia F7.
palestra
p. rialz. *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 1,00 1´972,00 1´972,00

153 / 121 Fornitura e posa in opera di serramento di porta/finestra a battente con 
06.01.16.F8 apertura anta ribalta ad una anta in lega di alluminio del tipo a taglio 

termico con dimensione della sez. di base pari a mm 65. Finitura 
esterna mediante verniciatura a polveri in tinta RAL 9010 BIANCO. 
Struttura serramento costituita da finestra serie METRA NC 65 STH 
HES (High Energy Saving) con eccellenti caratteristiche di isolamento 
termico, acustico e classe di effrazione pari a C3. Tipo di tenuta aria-
acqua a giunto aperto. Linea estetica a scelta della D.L.. Serramento 
completo di accessori e di tamponamenti vetrati stratificati come da 
caratteristiche tecniche e prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo F08 dimensioni 1000 mm x 2400 mm. - FIN. A/R -
Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,23 W/(m2K) - Vetrazione:   
1 x 4/4.2 Stopsol SSChiaro+18SSGN+ 4/4.2 BE 1,0 PHONE -  
Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) - guarnizioni in EPDM -
fermavetri interni di tipo arrotondato con angoli in zama pressofusa 
verniciati in tinta RAL come il telaio - pannelli in vetro camera 
stratificato in classe 1B1 con riempimento camera con gas Argon 
90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb da 0.76, trattamento 
lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico acustico incolore -
Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 9A - Permeabilità 
all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 - Resistenza al Vento ( EN 
12211 - EN 12210 ): Classe C5. 
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale, la fornitura e posa in opera 
del braccetto limitatore per l'apertura della prima anta,  la serratura 
inferiore con cilindro a chiave per blocco anta in sola ribalta, sistema 
apertura anta/ribalta con relativi meccanismi di tipo robusto, 
meccanismo di blocco anta passiva secondaria e maniglie di manovra
per apertura e chiusura, quest'ultima con modello e finitura a scelta 
della D.L.. Caratteristiche, finiture e conformazione come da elaborati 
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grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Porta/finestra a una
specchiatura apribile larghezza 90 cm. con apertura anta ribalta. Il 
tutto eseguito compreso tasselli, minuteria e sigillanti occorrenti alla 
posa. Dimensioni come da elaborati progettuali - una anta luce 90 x 
230 -Serramento esterno tipologia F8.
locale coordinatori
p. 1 *1,00 1,00
p. 2 *1,00 1,00
p. 3 *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 3,00 1´045,00 3´135,00

154 / 122 Fornitura e posa in opera di serramento di porta/finestra a battente con 
06.01.17.F9 apertura anta ribalta ad una anta in lega di alluminio del tipo a taglio 

termico con dimensione della sez. di base pari a mm 65. Finitura 
esterna mediante verniciatura a polveri in tinta RAL 9010 BIANCO. 
Struttura serramento costituita da finestra serie METRA NC 65 STH 
HES (High Energy Saving) con eccellenti caratteristiche di isolamento 
termico, acustico e classe di effrazione pari a C3. Tipo di tenuta aria-
acqua a giunto aperto. Linea estetica a scelta della D.L.. Serramento 
completo di accessori e di tamponamenti vetrati stratificati come da 
caratteristiche tecniche e prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo F09 dimensioni 1000 mm x 2400 mm. - FIN. A/R -
Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,23 W/(m2K) - Vetrazione:   
1 x 4/4.2 Stopsol SSChiaro+18SSGN+ 4/4.2 BE 1,0 PHONE -
Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) - guarnizioni in EPDM -
fermavetri interni di tipo arrotondato con angoli in zama pressofusa 
verniciati in tinta RAL come il telaio - pannelli in vetro camera 
stratificato in classe 1B1 con riempimento camera con gas Argon 
90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb da 0.76, trattamento 
lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico acustico incolore -
Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 9A - Permeabilità 
all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 - Resistenza al Vento ( EN 
12211 - EN 12210 ): Classe C5. 
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale, la fornitura e posa in opera 
del braccetto limitatore per l'apertura della prima anta,  la serratura 
inferiore con cilindro a chiave per blocco anta in sola ribalta, sistema 
apertura anta/ribalta con relativi meccanismi di tipo robusto, 
meccanismo di blocco anta passiva secondaria e maniglie di manovra
per apertura e chiusura, quest'ultima con modello e finitura a scelta 
della D.L.. Caratteristiche, finiture e conformazione come da elaborati 
grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Porta/finestra a una
specchiatura apribile larghezza 90 cm. con apertura anta ribalta. Il 
tutto eseguito compreso tasselli, minuteria e sigillanti occorrenti alla 
posa. Dimensioni come da elaborati progettuali - una anta luce 90 x 
230 -Serramento esterno tipologia F9.
palestra area reception e filtro
p. rialz. *4,00 4,00

SOMMANO cadauna 4,00 1´045,00 4´180,00

155 / 123 Fornitura e posa in opera di serramento esterno ad ante motorizzate 
06.01.18.P2 apribili principalmente a scorrere con funzione antipanico a 

sfondamento in caso di emergenza, costituita da profilati di alluminio 
estruso verniciati a polveri, colore RAL 9010, da mm. 50, ed avente 
tipologia costruttiva del tipo porta a due ante centrali scorrevoli; 
compresi gli occorrenti accessori di tipo robusto, adatti al sistema di 
apertura e chiusura e le guarnizioni di tenuta; Il tutto posto in opera 
completo di: - specchiature realizzate con pannelli di cristallo 
stratificato antisfondamento con caratteristiche tecniche e prestazionali 
come di seguito riportato; - relative guarnizioni in dutral di battuta e 
sul telaio; - fermavetri in alluminio verniciati a polveri (colore a scelta 
della D.L.); - spazzole e feltrini parapolvere e di tenuta da montare in 
testa alle ante e tra ante e telaio, in maniera tale da limitare al minimo 
il passaggio di aria a porte chiuse; - cornici coprifilo in alluminio 
verniciato a polveri (colore a scelta della D.L.); - guide laterali a 
pavimento con funzione di scorrimento delle ante mobili; - traversa in 
alluminio estruso verniciata RAL come il serramento di rinforzo a 
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sostegno della motorizzazione delle ante a scorrere completa di 
speciale carter - copertina in alluminio verniciato (colore a scelta della 
D.L.), dimensionata, sagomata ed irrigidita opportunamente, con 
funzione di cassonetto con coperchio di chiusura e copertura vano 
contenente automatismo (motore e relative guide) del sistema di 
apertura porte a scorrere/uscita di emergenza; - movimentazione 
automatica delle ante scorrevoli garantita mediante fornitura e posa in 
opera di idoneo automatismo marca primaria adeguato e dimensionato
alla larghezza del foro (dimensioni 1725 mm. circa) tipo TOPP mod.
K140 , con le seguenti caratteristiche:
Automazione TOPP modello K140 per porte ad ante scorrevoli 
pedonali, portata massima 140 kg (K140) uso intensivo, con scheda 
elettronica di comando a microprocessore di ultima generazione che
consente l’autoregolazione del movimento a seconda del peso e 
dimensioni delle ante. Funzioni di sicurezza incorporate con controllo 
della forza di spinta ed inversione automatica in caso di rilevamento 
ostacoli nella zona di scorrimento delle ante. Dispositivo ad encoder 
per la lettura automatica della corsa, posizione e rallentamento delle 
ante. Programmazione parametri base tramite pulsanti su scheda 
elettronica e programmazione evoluta per utente e installatore tramite 
selettore digitale. Selezione dei modi di funzionamento tramite 
selettore con manopola, selettore digitale o selettore radiocomando a 
scelta della D.L.. Conforme EN16005. Marcatura CE.. Sistema 
motore per movimento a scorrere adeguato al peso delle ante (circa
kg. 80 ad anta) comprendente motore elettrico di potenza adeguata 
alle dimensioni e peso del serramento da movimentare, unita' di 
controllo elettronica con autodiagnosi, organi di trasmissione del
moto, unita' di emergenza per intervento in mancanza di 
alimentazione elettrica, sensori di prossimità (radar) per comando
apertura e chiusura delle ante a scorrere e funzione di blocco chiusura 
in presenza di persone o ingombri lungo il percorso, cinghie dentate 
per la trasmissione del moto dalla scatola degli ingranaggi e riduttori, 
collegata al motore elettrico, alle ante mobili, selettore modi di
funzionamento da posizionarsi su indicazioni della D.L., occorrente 
per la scelta e l'impostazione delle funzioni di comando per l'apertura 
della porta, unita' di emergenza fornita di apposito accumulatore a 
carica automatica, di adeguata potenza e capacita', con intervento ed 
apertura automatica a scorrere delle porte in caso di mancanza di 
alimentazione di rete. L'intero apparato e automatismo dovra' inoltre 
integrare la funzione di uscita di emergenza, pertanto sara' 
equipaggiato di apposito dispositivo antipanico costituito da 
meccanismo che permettera' l'apertura delle ante a scorrere centrali, in 
situazione di emergenza, come normali battenti, apribili nel verso
della via di fuga, questo applicando ad una qualsiasi delle ante una 
normale pressione a spinta; tale dispositivo dovra' nel contempo 
disattivare il movimento elettrico del meccanismo di automazione a
scorrere, riattivandolo e ripristinando il normale servizio automatico 
di apertura a scorrere alla richiusura e riposizionamento a riposo delle 
ante centrali. Il tutto posto in opera compreso le assistenze murarie, le 
sigillature finali, la fornitura e posa in opera dei corpifili di finitura 
perimetrale in alluminio verniciato a polveri, i cablaggi tra le 
apparecchiature di comando, movimentazione e sicurezza di gestione
dell'automatismo, i collegamenti tra commutatore di comando delle 
funzioni di apertura e chiusura e la scheda elettronica di gestione della 
motorizzazione, la movimentazione, le minuterie, gli staffaggi dei vari 
elementi, la registrazione, messa a punto e collaudo finale dei 
meccanismi e automatismi installati, i necessari ponteggi, gli accessori 
necessari per il corretto funzionamento ed ogni altro onere compreso 
per dare il tutto perfettamente funzionante e rifinito a regola d'arte 
secondo le indicazioni progettuali e della D.L., esclusa solo la linea 
montante di alimentazione elettrica. Caratteristiche tecniche e 
prestazionali: Serramento tipo P02 a scorrere dimensioni 1725 mm x
2200 mm. - Metra NC 50I - Vetrazione:   2 x 4/4.1 - vetro finitura 
opalescente mediante sabbiatura uniforme tonalità bianco su seconda 
lastra esterna - Trasmittanza termica Ug=6,0 W/(m2K) - guarnizioni 
in EPDM - fermavetri interni di tipo arrotondato con angoli in zama 
pressofusa verniciati in tinta RAL come il telaio - pannelli in vetro 
camera stratificato in classe 1B1 con riempimento camera con gas 
Argon 90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb da 0.76 - Tenuta 
all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 7A - Permeabilità all’Aria 
( EN 1026 - EN 12207 ): classe 3 - Resistenza al Vento ( EN 12211 -
EN 12210 ): Classe A3. Serramento tipo P02 a scorrere 
motorizzato con funzione antipanico dimensioni 1725 mm x 2200 
mm.

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 1´698´227,84
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´698´227,84

locale arrivo ambulanze *3,00 3,00

SOMMANO a corpo 3,00 5´073,00 15´219,00

156 / 124 Fornitura e posa in opera di serramento di porta a battente ad una anta 
06.01.19.S1 in lega di alluminio del tipo a taglio termico con dimensione della sez. 

di base pari a mm 65. Finitura esterna mediante verniciatura a polveri 
in tinta RAL 9010 BIANCO. Struttura serramento costituita da porta
serie METRA NC 65 STH HES (High Energy Saving) con eccellenti 
caratteristiche di isolamento termico, acustico e classe di effrazione 
pari a C3. Linea estetica a scelta della D.L.. Serramento completo di 
accessori e di tamponamenti multistrato come da caratteristiche 
tecniche e prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo S01 dimensioni 1050 mm x 2200 mm. - PORTA 1A 
Uscita Sicurezza - Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,55 W/
(m2K) - Pannello:  1 x AL 12/10 + EASY27 + AL 12/10 PRVR 
9010  Trasmittanza termica Ug=1,1 W/(m2K). 
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale, la fornitura e posa in opera 
di maniglione antipanico a 3 punti di chiusura con maniglia e clindro 
esterno (modello e finitura a scelta della D.L.). Caratteristiche, finiture 
e conformazione come da elaborati grafici progettuali e indicazioni 
della D.L.. Porta uscita di sicurezza ad una anta cieca larghezza 90 
cm. con maniglione antipanico a tre punti di chiusura. Il tutto eseguito 
compreso tasselli, minuteria e sigillanti occorrenti alla posa. 
Dimensioni come da elaborati progettuali - una anta luce 90 x 210 -
Serramento esterno tipologia S1.

area filtro zona giardino
p. 1 *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 1,00 1´427,00 1´427,00

157 / 125 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco da esterno cieca, con 
06.01.20.S2 struttura in acciaio interamente zincato, a due ante asimmetriche,

anche con parti fisse, omologata a norme UNI EN e con marchio CE, 
di colore a scelta della D.L. realizzata con telaio pressopiegato 
spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, 
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre 
lati di ogni anta, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato
coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a 
base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, cerniere 
realizzate in acciaio stampato con scorrimento su doppio cuscinetto a 
sfera, dimensionate per traffico intensivo e in condizione di carichi 
elevati e di tipo sostituibile, meccanismo di richiusura mediante 
apposita molla inserita nelle cerniere, tarabile ed invisibile all'esterno. 
Rostro di tenuta posto fra le cerniere, completa su ogni anta di 
maniglione antipanico per apertura a spinta e chiudiporta aereo, asta 
selettore di chiusura e, dal lato esterno, serratura tipo antincendio 
completa di maniglia in PVC nero con anima e sottoplacca in acciaio, 
placca in tinta, sagomata ad "U" contro gli appigli accidentali e 
cilindro a cifratura europea con tre chiavi. Guarnizione 
termoespandente posta perimetralmente sul telaio. Finitura 
superficiale con polvere epossipoliestere goffrata colore RAL a scelta 
della D.L.; posta in opera compreso il montaggio, l'onere per le opere 
murarie necessarie, le minuteria, gli accessori di fissaggio e 
montaggio, la regolazione della chiusura, telaio di tipo isolato per 
fissaggio a secco, eventuale controtelaio metallico se occorrente,  
telaio di tipo maggiorato e i relativi maggiori oneri per il montaggio 
su pareti in cartongesso o pareti aventi scarsa consistenza e ogni altro 
onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Porta 
certificata non inferiore alla classe REI/EI indicata negli elaborati 
progettuali (ove non esplicitamente indicata da considerarsi pari a 
REI/EI 120): dimensioni come da elaborati progettuali - passaggio 
totale due ante asimmetriche 140 (50 + 90) x 210 cm. - Serramento 
esterno REI 120 tipologia S2 con maniglione antipanico.
area filtro zona ascensori
p. semint. *1,00 1,00
p. rialz. *1,00 1,00

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 2,00 1´714´873,84
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R I P O R T O 2,00 1´714´873,84

p. 1 - 2 - 3 *[1+1+1] 3,00 3,00
p. copertura *2,00 2,00

SOMMANO cadauna 7,00 1´300,00 9´100,00

158 / 126 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco cieca da esterno, con 
06.01.21.S3 struttura in acciaio, ad una anta, anche con parti fisse, omologata a 

norme UNI EN e con marchio CE, di colore a scelta della D.L. 
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per 
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati dell'anta, con rostri 
fissi, anta in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana 
minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di 
alluminio intermedio, cerniere realizzate in acciaio stampato con 
scorrimento su doppio cuscinetto a sfera, dimensionate per traffico 
intensivo e in condizione di carichi elevati e di tipo sostituibile, 
meccanismo di richiusura mediante apposita molla inserita nelle 
cerniere, tarabile ed invisibile all'esterno. Rostro di tenuta posto fra le 
cerniere, completa di maniglione antipanico per apertura a spinta e 
chiudiporta aereo e, dal lato esterno, serratura tipo antincendio 
completa di maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad
"U" contro gli appigli accidentali e cilindro a cifratura europea con tre 
chiavi. Guarnizione termoespandente posta perimetralmente sul telaio. 
Finitura superficiale con polvere epossipoliestere goffrata colore RAL 
a scelta della D.L.; posta in opera compreso il montaggio, l'onere per 
le opere murarie necessarie, le minuteria, gli accessori di fissaggio e 
montaggio, la regolazione della chiusura, telaio di tipo isolato per 
fissaggio a secco, eventuale controtelaio metallico se occorrente,  
telaio di tipo maggiorato e i relativi maggiori oneri per il montaggio 
su pareti in cartongesso o pareti aventi scarsa consistenza e ogni altro 
onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Porta 
certificata non inferiore alla classe REI/EI indicata negli elaborati 
progettuali (ove non esplicitamente indicata da considerarsi pari a 
REI/EI 120): dimensioni come da elaborati progettuali - una anta -
passaggio anta 120 x 210 -Serramento interno REI 120 tipologia 
S3 con maniglione antipanico.
Palestra e giardino
p. rialz. *1,00 1,00
p. 1 *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 2,00 980,00 1´960,00

159 / 127 Fornitura e posa in opera di serramento di porta a battente ad una anta 
06.01.22.S4 in lega di alluminio del tipo a taglio termico con dimensione della sez. 

di base pari a mm 65. Finitura esterna mediante verniciatura a polveri 
in tinta RAL 9010 BIANCO. Struttura serramento costituita da porta
serie METRA NC 65 STH HES (High Energy Saving) con eccellenti 
caratteristiche di isolamento termico, acustico e classe di effrazione 
pari a C3. Linea estetica a scelta della D.L.. Serramento completo di 
accessori e di tamponamenti vetrati stratificati come da caratteristiche 
tecniche e prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo S04 dimensioni 1350 mm x 2200 mm. - PORTA 1A 
Uscita Sicurezza - Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,44 W/
(m2K) - Vetrazione:  1 x 4/4.2 Stopsol SSChiaro+18SSGN+ 4/4.2 
BE 1,0 PHONE - Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) -
guarnizioni in EPDM - fermavetri interni di tipo arrotondato con 
angoli in zama pressofusa verniciati in tinta RAL come il telaio -
pannelli in vetro camera stratificato in classe 1B1 con riempimento 
camera con gas Argon 90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb 
da 0.76, trattamento lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico 
acustico incolore - Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 
9A - Permeabilità all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 -
Resistenza al Vento ( EN 12211 - EN 12210 ): Classe C5.
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale, la fornitura e posa in opera 
di maniglione antipanico a 3 punti di chiusura con maniglia e clindro 
esterno (modello e finitura a scelta della D.L.). Caratteristiche, finiture 
e conformazione come da elaborati grafici progettuali e indicazioni 
della D.L.. Porta uscita di sicurezza ad una anta cieca larghezza 120 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 1´725´933,84
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R I P O R T O 1´725´933,84

cm. con maniglione antipanico a tre punti di chiusura. Il tutto eseguito 
compreso tasselli, minuteria e sigillanti occorrenti alla posa. 
Dimensioni come da elaborati progettuali - una anta luce 120 x 210 -
Serramento esterno tipologia S4.

filtro RSA uscita
p. rialz. *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 1,00 1´745,00 1´745,00

160 / 128 Fornitura e posa in opera di serramento di porta a battente a due ante 
06.01.23.S5 in lega di alluminio del tipo a taglio termico con dimensione della sez. 

di base pari a mm 65. Finitura esterna mediante verniciatura a polveri 
in tinta RAL 9010 BIANCO. Struttura serramento costituita da porta
serie METRA NC 65 STH HES (High Energy Saving) con eccellenti 
caratteristiche di isolamento termico, acustico e classe di effrazione 
pari a C3. Linea estetica a scelta della D.L.. Serramento completo di 
accessori e di tamponamenti vetrati stratificati come da caratteristiche 
tecniche e prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo S05 dimensioni 1400 mm x 2100 mm. - PORTA 2A 
Uscita Sicurezza - Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,55 W/
(m2K) - Vetrazione:  2 x 4/4.2 Stopsol SSChiaro+18SSGN+ 4/4.2 
BE 1,0 PHONE - Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) -
guarnizioni in EPDM - fermavetri interni di tipo arrotondato con 
angoli in zama pressofusa verniciati in tinta RAL come il telaio -
pannelli in vetro camera stratificato in classe 1B1 con riempimento 
camera con gas Argon 90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb 
da 0.76, trattamento lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico 
acustico incolore - Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 
9A - Permeabilità all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 -
Resistenza al Vento ( EN 12211 - EN 12210 ): Classe C5. 
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale, la fornitura e posa in opera 
di maniglione antipanico a 3 punti di chiusura con maniglia e clindro 
esterno su prima anta e maniglione a due punti di chiusura (alto e
basso) su anta secondaria e selettore di chiusura (modello e finitura a 
scelta della D.L.). Caratteristiche, finiture e conformazione come da 
elaborati grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Porta uscita di 
sicurezza a due ante larghezza 140 cm. con maniglione antipanico su 
ogni anta (a tre punti di chiusura su anta principale e a due punti 
(alto/basso) su anta secondaria). Il tutto eseguito compreso tasselli, 
minuteria e sigillanti occorrenti alla posa. Dimensioni come da 
elaborati progettuali - due ante asimmetriche luce 140 (50 + 90) x 
210 -Serramento esterno tipologia S5.

Case dei Fondatori
passerella sbarco *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 1,00 2´538,00 2´538,00

161 / 129 Fornitura e posa in opera di serramento esterno con parti fisse e ante 
06.01.24.V1 motorizzate apribili principalmente a scorrere con funzione antipanico 

a sfondamento in caso di emergenza, costituita da profilati di 
alluminio estruso verniciati a polveri, colore RAL 9010, da mm. 50, 
ed avente tipologia costruttiva del tipo porta a due ante centrali
scorrevoli su pannellature fisse laterali e sopralluce superiore fisso; 
compresi gli occorrenti accessori di tipo robusto, adatti al sistema di 
apertura e chiusura e le guarnizioni di tenuta; Il tutto posto in opera 
completo di: - specchiature fisse e apribili realizzate con pannelli di 
cristallo stratificato antisfondamento con caratteristiche tecniche e 
prestazionali come di seguito riportato; - relative guarnizioni in dutral 
di battuta e sul telaio; - fermavetri in alluminio verniciati a polveri 
(colore a scelta della D.L.); - spazzole e feltrini parapolvere e di tenuta 
da montare in testa alle ante e tra ante e telaio, in maniera tale da 
limitare al minimo il passaggio di aria a porte chiuse; - cornici 
coprifilo in alluminio verniciato a polveri (colore a scelta della D.L.); 
- guide laterali a pavimento con funzione di scorrimento delle ante
mobili; - traversa in alluminio estruso verniciata RAL come il 
serramento di rinforzo a sostegno della motorizzazione delle ante a 

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 1´730´216,84
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R I P O R T O 1´730´216,84

scorrere completa di speciale carter - copertina in alluminio verniciato 
(colore a scelta della D.L.), dimensionata, sagomata ed irrigidita
opportunamente, con funzione di cassonetto con coperchio di chiusura 
e copertura vano contenente automatismo (motore e relative guide) 
del sistema di apertura porte a scorrere/uscita di emergenza; -
movimentazione automatica delle ante scorrevoli garantita mediante
fornitura e posa in opera di idoneo automatismo marca primaria 
adeguato e dimensionato alla larghezza del foro (dimensioni 1200 
mm. circa) tipo TOPP mod. K140 , con le seguenti caratteristiche: 
Automazione TOPP modello K140 per porte ad ante scorrevoli 
pedonali, portata massima 140 kg (K140) uso intensivo, con scheda 
elettronica di comando a microprocessore di ultima generazione che
consente l’autoregolazione del movimento a seconda del peso e 
dimensioni delle ante. Funzioni di sicurezza incorporate con controllo 
della forza di spinta ed inversione automatica in caso di rilevamento 
ostacoli nella zona di scorrimento delle ante. Dispositivo ad encoder 
per la lettura automatica della corsa, posizione e rallentamento delle 
ante. Programmazione parametri base tramite pulsanti su scheda 
elettronica e programmazione evoluta per utente e installatore tramite 
selettore digitale. Selezione dei modi di funzionamento tramite 
selettore con manopola, selettore digitale o selettore radiocomando a 
scelta della D.L.. Conforme EN16005. Marcatura CE.. Sistema 
motore per movimento a scorrere adeguato al peso delle ante (circa
kg. 80/100 ad anta) comprendente motore elettrico di potenza 
adeguata alle dimensioni e peso del serramento da movimentare, unita' 
di controllo elettronica con autodiagnosi, organi di trasmissione del 
moto, unita' di emergenza per intervento in mancanza di 
alimentazione elettrica, sensori di prossimità (radar) per comando
apertura e chiusura delle ante a scorrere e funzione di blocco chiusura 
in presenza di persone o ingombri lungo il percorso, cinghie dentate 
per la trasmissione del moto dalla scatola degli ingranaggi e riduttori, 
collegata al motore elettrico, alle ante mobili, pulsantiera o 
commutatore a manopola da posizionarsi su indicazioni della D.L., 
occorrente per la scelta e l'impostazione delle funzioni di comando per 
l'apertura della porta, unita' di emergenza fornita di apposito 
accumulatore a carica automatica, di adeguata potenza e capacita',
con intervento ed apertura automatica a scorrere delle porte in caso di 
mancanza di alimentazione di rete. L'intero apparato e automatismo
dovra' inoltre integrare la funzione di uscita di emergenza, pertanto 
sara' equipaggiato di apposito dispositivo antipanico costituito da 
meccanismo che permettera' l'apertura delle ante a scorrere centrali, in 
situazione di emergenza, come normali battenti, apribili nel verso
della via di fuga, questo applicando ad una qualsiasi delle ante una 
normale pressione a spinta; tale dispositivo dovra' nel contempo 
disattivare il movimento elettrico del meccanismo di automazione a
scorrere, riattivandolo e ripristinando il normale servizio automatico 
di apertura a scorrere alla richiusura e riposizionamento a riposo delle 
ante centrali. Il tutto posto in opera compreso le assistenze murarie, le 
sigillature finali, la fornitura e posa in opera dei corpifili di finitura 
perimetrale in alluminio verniciato a polveri, i cablaggi tra le 
apparecchiature di comando, movimentazione e sicurezza di gestione
dell'automatismo, i collegamenti tra commutatore di comando delle 
funzioni di apertura e chiusura e la scheda elettronica di gestione della 
motorizzazione, la movimentazione, le minuterie, gli staffaggi dei vari 
elementi, la registrazione, messa a punto e collaudo finale dei 
meccanismi e automatismi installati, i necessari ponteggi, gli accessori 
necessari per il corretto funzionamento ed ogni altro onere compreso 
per dare il tutto perfettamente funzionante e rifinito a regola d'arte 
secondo le indicazioni progettuali e della D.L., esclusa solo la linea 
montante di alimentazione elettrica. Caratteristiche tecniche e 
prestazionali: Serramento tipo V01 a scorrere dimensioni 2550 mm x
2700 mm. con ante apertura a scorrere e a spinta in emergenza 
dimensioni 120 (60+60) x 220 - laterali fissi 2 x 68 x 220 e 
sopralluce fisso 2 x 128 x 50 - Metra NC 50I - Vetrazione:   7 x 4/4.2 
StopSol SuperSilver Chiaro - Trasmittanza termica Ug=6,0 W/(m2K) 
- guarnizioni in EPDM - fermavetri interni di tipo arrotondato con 
angoli in zama pressofusa verniciati in tinta RAL come il telaio -
pannelli in vetro camera stratificato in classe 1B1 con riempimento 
camera con gas Argon 90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb 
da 0.76  - Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 7A -
Permeabilità all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 3 - Resistenza 
al Vento ( EN 12211 - EN 12210 ): Classe A3. Serramento tipo 
V01 a scorrere motorizzato con funzione antipanico dimensioni 
2550 mm x 2700 mm.

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 1´730´216,84
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R I P O R T O 1´730´216,84

ambulatori palestra
p. terra/semint.  *3,00 3,00

SOMMANO a corpo 3,00 6´288,00 18´864,00

162 / 130 Fornitura e posa in opera di serramento con finestratura fissa ad una 
06.01.25.V2 luce, in lega di alluminio del tipo a taglio termico con dimensione 

della sez. di base pari a mm 65. Finitura esterna mediante verniciatura 
a polveri in tinta RAL 9010 BIANCO. Struttura serramento costituita 
da finestratura serie METRA NC 65 STH HES (High Energy Saving) 
con eccellenti caratteristiche di isolamento termico, acustico e classe 
di effrazione pari a C3. Tipo di tenuta aria-acqua a giunto aperto. 
Linea estetica a scelta della D.L.. Serramento completo di accessori e 
di tamponamenti vetrati stratificati come da caratteristiche tecniche e 
prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo V02 dimensioni 500 mm x 2100 mm. - FISSO 1L -
Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,28 W/(m2K) - Vetrazione:   
1 x 4/4.2 Stopsol SSChiaro+18SSGN+ 4/4.2 BE 1,0 PHONE -
Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) - guarnizioni in EPDM -
fermavetri interni di tipo arrotondato con angoli in zama pressofusa 
verniciati in tinta RAL come il telaio - pannelli in vetro camera 
stratificato in classe 1B1 con riempimento camera con gas Argon 
90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb da 0.76, trattamento 
lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico acustico incolore -
Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 9A - Permeabilità 
all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 - Resistenza al Vento ( EN 
12211 - EN 12210 ): Classe C5. 
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale. Caratteristiche, finiture e 
conformazione come da elaborati grafici progettuali e indicazioni 
della D.L.. Serramento fisso a una specchiatura larghezza 50 cm.. Il 
tutto eseguito compreso tasselli, minuteria e sigillanti occorrenti alla 
posa. Dimensioni come da elaborati progettuali - serramento fisso 50 
x 210 -Serramento esterno tipologia V2.
Ambulatorio  ingresso
p. terra/semint. *4,00 4,00

SOMMANO cadauna 4,00 488,00 1´952,00

163 / 131 Fornitura e posa in opera di serramento con finestratura fissa ad arco e 
06.01.26.V3 con cinque luci, in lega di alluminio del tipo a taglio termico con 

dimensione della sez. di base pari a mm 65. Finitura esterna mediante 
verniciatura a polveri in tinta RAL 9010 BIANCO. Struttura 
serramento costituita da finestratura serie METRA NC 65 STH HES 
(High Energy Saving) con eccellenti caratteristiche di isolamento 
termico, acustico e classe di effrazione pari a C3. Linea estetica a 
scelta della D.L.. Serramento completo di accessori e di tamponamenti 
vetrati stratificati come da caratteristiche tecniche e prestazionali di 
seguito riportate:
Serramento tipo V03 dimensioni esterne 6710 mm x 2900 mm. ad 
arco con altezza minima laterale pari a mm. 2400 - FISSO 5L - Metra 
NC 65 STH HES - Valore-Uw: 1,13 W/(m2K) - Vetrazione:   5 x 
4/4.2 Stopsol SSChiaro+18SSGN+ 4/4.2 BE 1,0 PHONE -
Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) - guarnizioni in EPDM -
fermavetri interni di tipo arrotondato con angoli in zama pressofusa 
verniciati in tinta RAL come il telaio - pannelli in vetro camera 
stratificato in classe 1B1 con riempimento camera con gas Argon 
90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb da 0.76, trattamento 
lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico acustico incolore -
Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 9A - Permeabilità 
all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 - Resistenza al Vento ( EN 
12211 - EN 12210 ): Classe C5. 
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale. Caratteristiche, finiture e 
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conformazione come da elaborati grafici progettuali e indicazioni 
della D.L.. Serramento fisso con cinque specchiature a larghezza 
costante. Il tutto eseguito compreso tasselli, minuteria e sigillanti 
occorrenti alla posa. Dimensioni come da elaborati progettuali -
serramento fisso 671 x 290 -Serramento esterno tipologia V3.
portico casa dei fondatori
disimpegno sbarco tunnel *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 1,00 9´751,00 9´751,00

164 / 132 Fornitura e posa in opera di serramento di porta a battente a due ante 
06.01.27.V4 in lega di alluminio e parti fisse (laterali e sopralluce) del tipo a taglio 

termico con dimensione della sez. di base pari a mm 65. Finitura 
esterna mediante verniciatura a polveri in tinta RAL 9010 BIANCO. 
Struttura serramento costituita da porta serie METRA NC 65 STH 
HES (High Energy Saving) con eccellenti caratteristiche di isolamento 
termico, acustico e classe di effrazione pari a C3. Linea estetica a 
scelta della D.L.. Serramento completo di accessori e di tamponamenti 
vetrati stratificati come da caratteristiche tecniche e prestazionali di 
seguito riportate:
Serramento tipo V04 dimensioni 3040 mm x 3000 mm. - PORTA 2A 
Uscita Sicurezza - laterali e sopralluce fisso - Metra NC 65 STH HES 
- Vetrazione:  7 x 4/4.2 Stopsol SSChiaro+18SSGN+ 4/4.2 BE 1,0 
PHONE - Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) - guarnizioni in 
EPDM - fermavetri interni di tipo arrotondato con angoli in zama 
pressofusa verniciati in tinta RAL come il telaio - pannelli in vetro 
camera stratificato in classe 1B1 con riempimento camera con gas 
Argon 90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb da 0.76, 
trattamento lastra interna con basso emissivo 1,0 e plastico acustico 
incolore - Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 9A -
Permeabilità all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 - Resistenza 
al Vento ( EN 12211 - EN 12210 ): Classe C5. 
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei controtelai in tubolare di ferro zincato sez. mm 50x20 
completi di staffaggi perimetrali in lamiera di ferro zincata sp. 40/10 
per l'ancoraggio alla struttura muraria esistente e predisposti per fare 
filo della controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in 
opera del serramento e la sigillatura finale, la fornitura e posa in opera 
di maniglione antipanico a 3 punti di chiusura con maniglia e clindro 
esterno su prima anta e maniglione a due punti di chiusura (alto e
basso) su anta secondaria e selettore di chiusura (modello e finitura a 
scelta della D.L.). Caratteristiche, finiture e conformazione come da 
elaborati grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Porta uscita di 
sicurezza a due ante larghezza 160 cm. con maniglione antipanico su 
ogni anta (a tre punti di chiusura su anta principale e a due punti 
(alto/basso) su anta secondaria), con laterali e sopralluce fisso. Il tutto 
eseguito compreso tasselli, minuteria e sigillanti occorrenti alla posa. 
Dimensioni come da elaborati progettuali - due ante simmetriche luce 
160 (80 + 80) x 220 - laterali fissi 2 x 72 x 220 e sopralluce fisso 2 x 
152 x 80 -Serramento esterno tipologia V4.

portico casa dei fondatori
disimpegno sbarco tunnel *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 1,00 4´575,00 4´575,00

165 / 133 Fornitura e posa in opera di balaustra o ringhiera con sistema tipo alla 
06.01.28 francese realizzata con profilo in alluminio lega 6060 T66, del tipo e 

con finitura a scelta della DL, e tamponatura in vetro su portefinestre 
esterne. Tipologia costruttiva mod. Balaustra alla francese produzione 
FARAONE con supporti laterali in estruso di alluminio preverniciato 
RAL STANDARD completo di guarnizioni e tamponamenti in vetro 
LAMINATO INDURITO 8/8 Pvb 1,54 SU BASE EXTRACHIARA 
M.F.L. con plastico COLORATO a scelta su colorazioni disponibili 
gamma VANCEVA color Traslucidi. Compresi i maggiori oneri per 
la realizzazione della tamponatura in vetro di tipo stratificato 
temperato - indurito per l’ottenimento di resistenza residua post-
rottura, con posa in opera della lastra indurita che dovrà essere posta 
nella parte compressa dello stratificato, cioè internamente rispetto alla 
spinta e agli urti. Compreso la posa in opera su spallette laterali in 
luce degli intradossi delle porte finestre, la fornitura e posa degli 
accessori di fissaggio, montaggio e finitura, compresi i maggiori oneri 
e gli accessori occorrenti per la predisposizione e successivo 
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montaggio della balaustra in presenza di imbotti perimetrali dei fori 
finestra, isolamento a cappotto e/o parete ventilata e di controcasse 
isolanti. Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. e gli 
elaborati progettuali compreso il rilascio di apposita certificazione del 
sistema balaustra di prova di carico statica in conformità alla UNI 
11678:2017 per ambienti di categoria A, B, C1 e C2 (classe di 
resistenza alla spinta 2 kN/m (200 kg/m)) ogni onere per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e a norma di legge. Misurazione 
cadauno parapetto montato - larghezza parapetto 1000 mm. per 
altezza 1070 mm. (montaggio ad altezza pari a cm. 30 dalla 
soglia).
parapetti su finestra tipo F4 - filtro ascensore
p. 2 *1,00 1,00
p. 3 *1,00 1,00
parapetti su finestra tipo F8 - locali coordinatori
p. 1 *1,00 1,00
p. 2 *1,00 1,00
p. 3 *1,00 1,00
parapetti su finestra tipo F9 - palestra zona filtro scale e attesa
p. rialz. *4,00 4,00

SOMMANO cadauno 9,00 747,00 6´723,00

166 / 152 Fornitura e posa in opera di balaustra o ringhiera con sistema tipo alla 
06.01.29 francese realizzata con profilo in alluminio lega 6060 T66, del tipo e 

con finitura a scelta della DL, e tamponatura in vetro su portefinestre 
esterne. Tipologia costruttiva mod. Balaustra alla francese produzione 
FARAONE con supporti laterali in estruso di alluminio preverniciato 
RAL STANDARD completo di guarnizioni e tamponamenti in vetro 
LAMINATO INDURITO 8/8 Pvb 1,54 SU BASE EXTRACHIARA 
M.F.L. con plastico COLORATO a scelta su colorazioni disponibili 
gamma VANCEVA color Traslucidi. Compresi i maggiori oneri per 
la realizzazione della tamponatura in vetro di tipo stratificato 
temperato - indurito per l’ottenimento di resistenza residua post-
rottura, con posa in opera della lastra indurita che dovrà essere posta 
nella parte compressa dello stratificato, cioè internamente rispetto alla 
spinta e agli urti. Compreso la posa in opera su spallette laterali in 
luce degli intradossi delle porte finestre, la fornitura e posa degli 
accessori di fissaggio, montaggio e finitura, compresi i maggiori oneri 
e gli accessori occorrenti per la predisposizione e successivo 
montaggio della balaustra in presenza di imbotti perimetrali dei fori 
finestra, isolamento a cappotto e/o parete ventilata e di controcasse 
isolanti. Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. e gli 
elaborati progettuali compreso il rilascio di apposita certificazione del 
sistema balaustra di prova di carico statica in conformità alla UNI 
11678:2017 per ambienti di categoria A, B, C1 e C2 (classe di 
resistenza alla spinta 2 kN/m (200 kg/m)) ogni onere per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e a norma di legge. Misurazione 
cadauno parapetto montato - larghezza parapetto 1500 mm. per 
altezza 1070 mm. (montaggio ad altezza pari a cm. 30 dalla 
soglia).
parapetti su finestra tipo F05 - RSA camere
p. rialz. *11,00 11,00
p. 1 *7,00 7,00
p. 2 *9,00 9,00
p. 3 *11,00 11,00
parapetti su finestra tipo F6 - palestra
p. rialz. *5,00 5,00

SOMMANO cadauno 43,00 886,00 38´098,00

167 / 153 Fornitura e posa in opera di balaustra o ringhiera con sistema tipo alla 
06.01.30 francese realizzata con profilo in alluminio lega 6060 T66, del tipo e 

con finitura a scelta della DL, e tamponatura in vetro su portefinestre 
esterne. Tipologia costruttiva mod. Balaustra alla francese produzione 
FARAONE con supporti laterali in estruso di alluminio preverniciato 
RAL STANDARD completo di guarnizioni e tamponamenti in vetro 
LAMINATO INDURITO 8/8 Pvb 1,54 SU BASE EXTRACHIARA 
M.F.L. con plastico COLORATO a scelta su colorazioni disponibili 
gamma VANCEVA color Traslucidi. Compresi i maggiori oneri per 
la realizzazione della tamponatura in vetro di tipo stratificato 
temperato - indurito per l’ottenimento di resistenza residua post-
rottura, con posa in opera della lastra indurita che dovrà essere posta 
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nella parte compressa dello stratificato, cioè internamente rispetto alla 
spinta e agli urti. Compreso la posa in opera su spallette laterali in 
luce degli intradossi delle porte finestre, la fornitura e posa degli 
accessori di fissaggio, montaggio e finitura, compresi i maggiori oneri 
e gli accessori occorrenti per la predisposizione e successivo 
montaggio della balaustra in presenza di imbotti perimetrali dei fori 
finestra, isolamento a cappotto e/o parete ventilata e di controcasse 
isolanti. Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. e gli 
elaborati progettuali compreso il rilascio di apposita certificazione del 
sistema balaustra di prova di carico statica in conformità alla UNI 
11678:2017 per ambienti di categoria A, B, C1 e C2 (classe di 
resistenza alla spinta 2 kN/m (200 kg/m)) ogni onere per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte e a norma di legge. Misurazione 
cadauno parapetto montato - larghezza parapetto 2000 mm. per 
altezza 1070 mm. (montaggio ad altezza pari a cm. 30 dalla 
soglia).
parapetti su finestra tipo F7 - palestra
p. rialz. *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 990,00 990,00

168 / 154 Fornitura e posa in opera di imbotti esterni perimetrali di serramenti di 
06.01.31 finestra e porta finestra, posti su 4 lati per i serramenti senza 

davanzale in marmo e su tre lati per i serramenti con davanzale, 
realizzati in lamiera di alluminio sp. 15/10, preverniciata RAL colore 
a scelta della D.L., opportunamente sagomata e coibentata con 
materassino isolante ad alta densità antirombo sp. 17 mm adesivo. 
Sviluppo lamiera variabile a seconda dello spessore finale della 
muratura completa di cappotto e/o paramento esterno facciata 
ventilata oltre alla controparete interna in cartongesso. Sviluppo
lamiera 700 mm. su spessore massimo del muro considerato pari a 
560 mm.. In opera compreso profilo a cannocchiale compensatore sul
telaio dei serramenti per innesto con imbotte in lamiera. Valutazione a 
metro lineare di sviluppo forometrie come da abaco serramenti di 
progetto. Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. e degli 
elaborati progettuali compresi tagli, sfridi, aggiustamenti, giunzioni, 
sigillature, minuterie di fissaggio, assistenza muraria e ogni altro 
onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
Imbotti su serramenti posizione abaco F1 *15,00*[1,56+1,55+1,56+
1,55+0,40] 15,00 6,62 99,30
Imbotti su serramenti posizione abaco F2 *5,00*[1,00+1,55+1,00+
1,55+0,40] 5,00 5,50 27,50
Imbotti su serramenti posizione abaco F3 *5,00*[1,00+1,10+1,00+
1,10+0,40] 5,00 4,60 23,00
Imbotti su serramenti posizione abaco F6 *5,00*[1,56+2,40+1,56+
2,40+0,40] 5,00 8,32 41,60
Imbotti su serramenti posizione abaco F7 *1,00*[2,06+2,40+2,06+
2,40+0,40] 1,00 9,32 9,32
Imbotti su serramenti posizione abaco F9 *4,00*[1,00+2,40+1,00+
2,40+0,40] 4,00 7,20 28,80

SOMMANO m 229,52 86,00 19´738,72

169 / 155 Fornitura e posa in opera di cupolino con funzione di evacuatore di 
06.01.32 fumo e calore SMOKE OUT da tetto della CAODURO S.p.A., 

marchiato CE realizzato in accordo alle normative UNI 9494 
EN12101-2 con: telaio e controtelaio in profilo di alluminio naturale 
estruso; cupolino in policarbonato o plexglass (PC o PMMA) a scelta 
della D.L.; cilindro pneumatico con alesaggio e corsa variabili, 
inserito su’ speciale carrello di ribaltamento in acciaio zincato per 
apertura massima 160°; completo di valvola termica con fialetta 
termofusibile appositamente tarata; bomboletta di CO2 di idonea 
grammatura; arpionismo di chiusura realizzato tramite gancio 
meccanico brevettato con sblocco in  apertura; apertura e richiusura 
manuale per operazioni di manutenzione; sistema di bloccaggio a due 
punti garantito contro le aperture accidentali. Predisposto per 
collegamento ad un circuito di aria compressa per l’apertura e 
chiusura giornaliera di areazione. Fornito in opera secondo le 
indicazioni della D.L. e degli elaborati progettuali compreso ponteggi 
interni, sigillature, minuterie di fissaggio, assistenza muraria,  staffe, 
accessori di fissaggio e funzionamento e ogni altro onere per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte  secondo la normativa vigente. 
Dimensioni indicative luce netta cupolino cm. 100 x 100.
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cupolino evacuatore di fumo vano scale palestra *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

170 / 156 Fornitura e posa in opera di controcasse isolanti predisposte per posa 
06.01.33 serramenti di finestra e portafinestra tipo "ALPAC" serie FIX SPCT I 

complete di spalle e cassonetto; spalle costituite da lastra in 
fibrocemento di spessore 4 mm, con elevata resistenza meccanica ed
elevata elasticità, classe di durabilità EN 12467 di categoria A, 
impermeabile all’acqua, con ottime proprietà traspiranti, pronta da 
pitturare o rasare, isolate da pannelli in polistirene espanso estruso 
(XPS) a cellule chiuse THERMO QUBIC dello spessore totale spalla 
65 mm, pannello XPS da 60 mm con conduttività termica dich. λ  = 
0,033 W/mK; completo di bordature di rinforzo in profilato di 
alluminio da 12/10, cassonetto realizzato in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) con conduttività termica dichiarata λ=0,034 W/mK 
ad alta densità (35 kg/mc) fornito completo di testate in ABS 
autoportante per pesi fino a 40 kg. con vano elettrico per collegamento 
del cavo alimentazione motorizzazione, guida avvolgibile in alluminio 
Ox argento integrata, zanche di ancoraggio, cuscinetti a sfera, calotta 
e puleggia in PVC, rullo in acciaio zincato Ø 60 mm e guidacinghia
munito di rullino e guarnizione. Di profondità idonea allo spessore 
della muratura in corrispondenza del foro finestra. Completa di 
cassonetto superiore termoisolato con cielino brandeggiante rifinito in 
opera con la stessa finitura della parete. La controcassa sarà completa 
di zanche da premurare lateralmente e sarà da schiumare 
perimetralmente in fase di posa in opera. La termocassa sarà 
predisposta per adeguato fissaggio speciale a progetto su controparete 
isolante interna in cartongesso mediante fornitura e posa di listelli 
lignei aggiuntivi. Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, 
l'ancoraggio alla struttura muraria esistente predisposto per la 
controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in opera della 
controcassa e la sigillatura finale e finitura ad intonachino con le 
medesime caratteristiche della finitura ad intonachino del cappotto 
esterno per le parti a vista del contorno foro finestra (spallette e 
cielino). Caratteristiche, finiture e conformazione come da elaborati 
grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Il tutto eseguito compreso 
tasselli, minuteria e sigillanti occorrenti alla posa. Dimensioni come 
da elaborati progettuali. Controcassa per fori architettonici fino a 
1000 x 2400 mm.
foro architettonico 950 x 2400 - locale coordinatori p. 1-2-3 *3,00 3,00

SOMMANO cadauna 3,00 984,00 2´952,00

171 / 157 Fornitura e posa in opera di controcasse isolanti predisposte per posa 
06.01.34 serramenti di finestra e portafinestra tipo "ALPAC" serie FIX SPCT I 

complete di spalle e cassonetto; spalle costituite da lastra in 
fibrocemento di spessore 4 mm, con elevata resistenza meccanica ed
elevata elasticità, classe di durabilità EN 12467 di categoria A, 
impermeabile all’acqua, con ottime proprietà traspiranti, pronta da 
pitturare o rasare, isolate da pannelli in polistirene espanso estruso 
(XPS) a cellule chiuse THERMO QUBIC dello spessore totale spalla 
65 mm, pannello XPS da 60 mm con conduttività termica dich. λ  = 
0,033 W/mK; completo di bordature di rinforzo in profilato di 
alluminio da 12/10, cassonetto realizzato in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) con conduttività termica dichiarata λ=0,034 W/mK 
ad alta densità (35 kg/mc) fornito completo di testate in ABS 
autoportante per pesi fino a 40 kg. con vano elettrico per collegamento 
del cavo alimentazione motorizzazione, guida avvolgibile in alluminio 
Ox argento integrata, zanche di ancoraggio, cuscinetti a sfera, calotta 
e puleggia in PVC, rullo in acciaio zincato Ø 60 mm e guidacinghia
munito di rullino e guarnizione. Di profondità idonea allo spessore 
della muratura in corrispondenza del foro finestra. Completa di 
cassonetto superiore termoisolato con cielino brandeggiante rifinito in 
opera con la stessa finitura della parete. La controcassa sarà completa 
di zanche da premurare lateralmente e sarà da schiumare 
perimetralmente in fase di posa in opera. La termocassa sarà 
predisposta per adeguato fissaggio speciale a progetto su controparete 
isolante interna in cartongesso mediante fornitura e posa di listelli 
lignei aggiuntivi. Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, 
l'ancoraggio alla struttura muraria esistente predisposto per la 
controparete di rifodera interna in cartongesso, la posa in opera della 
controcassa, la sigillatura finale e la finitura ad intonachino con le 
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medesime caratteristiche della finitura ad intonachino del cappotto 
esterno per le parti a vista del contorno foro finestra (spallette e 
cielino). Caratteristiche, finiture e conformazione come da elaborati 
grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Il tutto eseguito compreso 
tasselli, minuteria e sigillanti occorrenti alla posa. Dimensioni come 
da elaborati progettuali. Controcassa/falso telaio per fori architettonici 
superiori a 1000 x 2400 mm.
foro architettonico 1500 x 2400 - RSA
p. rialz. *11,00 11,00
p. 1 *[4+7] 11,00 11,00
p. 2 *[2+9] 11,00 11,00
p. 3 *11,00 11,00

SOMMANO cadauna 44,00 1´017,00 44´748,00

172 / 158 Sovraprezzo alla fornitura e posa in opera di controcasse isolanti
06.01.35 predisposte per posa serramenti di finestra e portafinestra tipo 

"ALPAC" serie FIX SPCT I per fornitura e posa in opera di apposito
rinforzo, da applicarsi nella parte esterna della controcasssa, per 
predisposizione di speciale fissaggio in luce delle balaustre alla
francese in vetro con adeguati tubolari in acciaio ancorati 
esternamente alla struttura muraria portante a mezzo di staffe continue 
di spessore 5 mm con n° 5 punti di ancoraggio cad. lato, da 
posizionarsi prima della realizzazione del cappotto esterno. 
Predisposizione attacco balaustra su controcassa isolante per fori da 
950 a 1900. Comprese le speciali lavorazioni su spallette laterali per 
inserimento di struttura metallica atta a garantire il solido ancoraggio 
dei parapetti in vetro, le specifiche lavorazioni di foratura ad interasse 
definito anche sulle spallette della controcassa alpac, il tiro in alto, le 
assistenze murarie e la sigillatura finale. Caratteristiche, finiture e 
conformazione come da elaborati grafici progettuali e indicazioni 
della D.L.. Il tutto eseguito compreso tasselli, minuteria e sigillanti 
occorrenti alla posa. Dimensioni come da elaborati progettuali.
RSA camere - serramenti con cassonetto e parapetto *38,00 38,00
RSA locale coordinatori - serramenti con cassonetto e parapetto *3,00 3,00

SOMMANO cadauna 41,00 100,00 4´100,00

173 / 159 Sovraprezzo alla fornitura e posa in opera di imbotti in lamiera di 
06.01.36 alluminio su serramenti di finestra e portafinestra per fornitura e posa 

in opera di apposito elemento speciale in carpenteria metallica, da 
applicarsi nella parte tra imbotte e interno foro su muratura, per
predisposizione di speciale fissaggio in luce delle balaustre alla
francese in vetro con adeguati tubolari in acciaio ancorati 
esternamente alla struttura muraria portante a mezzo di staffe continue 
di spessore 5 mm con punti di ancoraggio in numero idoneo per  lato, 
da posizionarsi prima della realizzazione dell'imbotte. Predisposizione 
attacco balaustra su imbotte su quattro o tre lati per fori da 950 a 
1900. Compreso le specifiche lavorazioni di foratura ad interasse 
definito anche sulle spallette dell'imbotte, il tiro in alto, le assistenze 
murarie e la sigillatura finale. Caratteristiche, finiture e 
conformazione come da elaborati grafici progettuali e indicazioni 
della D.L.. Il tutto eseguito compreso tasselli, minuteria e sigillanti 
occorrenti alla posa. Dimensioni come da elaborati progettuali.
serramenti tipologia F6 - palestra - p. rialz. *5,00 5,00
serramenti tipologia F7 - palestra - p. rialz. *1,00 1,00
serramenti tipologia F9 - palestra - p. rialz. *4,00 4,00

SOMMANO cadauna 10,00 357,00 3´570,00

174 / 160 Fornitura e posa in opera di telo avvolgibile in alluminio coibentato su 
06.01.37 controcasse isolanti predisposte complete di guida avvolgibile in 

alluminio Ox argento integrata e cassonetto superiore termoisolato. 
Compreso la fornitura e posa in opera degli accessori per la 
movimentazione, ove non presenti nella predisposizione del 
cassonetto, quali rullo ottagonale, supporti laterali con cuscinetto, 
calotte il tutto predisposto per l'installazione di sistema di 
motorizzazione del telo avvogibile, In opera compreso il tiro in alto e 
la posa in opera. Caratteristiche, finiture e conformazione come da 
elaborati grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Il tutto eseguito 
compreso minuteria e lubrificanti/sigillanti occorrenti alla posa. Telo 
avvolgibile in alluminio con elementi a profilo curvo AS40 - misura 
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nominale 12x55 mm. e peso per m2. 3.2 kg. - classe di resistenza al 
vento 3. Dimensioni come da elaborati progettuali. 
serramenti tipologia F5 e F8 *185,00 185,00

SOMMANO m2 185,00 60,00 11´100,00

175 / 161 Realizzazione di motorizzazione di tapparelle avvolgibili su 
06.01.38 serramenti di finestra o porta-finestra comprendente la manodopera 

specializzata, i materiali e la minuteria necessaria all'esecuzione delle 
seguenti lavorazioni:
- fornitura e posa in opera di adeguato motore-motoriduttore tubolare 
di dimensioni e potenza adeguata al diametro del rullo avvolgibile e 
alla pesantezza della tapparella, di tipo con manovra di soccorso;
- montaggio in opera dell'albero motorizzato, della tapparella e degli 
accessori necessari al corretto funzionamento.
In opera compresa assistenza muraria, motore tubolare 
opportunamente dimensionato, adattatori per rullo adeguati alla 
tipologia dell'albero esistente, supporti per il fissaggio del 
motoriduttore alle pareti del cassonetto, la calotta regolabile, lo snodo 
a 45° per la manovra di soccorso in caso di interruzione della energia 
elettrica di alimentazione, cuscinetti e supporti porta cuscinetti, ganci 
di fissaggio dedicati della tapparella al rullo, chiave di regolazione 
fine corsa, viterie e minuterie, la chiusura con idonee placche di
finitura dei fori e dei cassonetti porta cinghia e avvolgicinghia, la 
messa in funzione della motorizzazione con le regolazioni di fine corsa 
in salita e discesa (da eseguirsi in seguito alla realizzazione della linea 
di alimentazione a carico di altra ditta esecutrice), gli occorrenti 
ponteggi, escluso solo il collegamento con l'alimentazione elettrica. In 
opera ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte secondo le indicazioni progettuali, della D.L. e delle schede 
tecniche del motoriduttore tubolare.
serramenti tipologia F5 e F8 *[44+3] 47,00 47,00

SOMMANO cadauna 47,00 75,00 3´525,00

176 / 162 Fornitura e posa in opera di porte per interni con cassa in alluminio e 
06.01.39 con pannellatura tamburata nobilitata finitura legno o laminato, tipo 

modello linea COMMUNITY produzione Celegon S.r.l., ad una anta 
con apertura a battente. Il sistema è costituito da: - Anta tamburata 
dello spessore finito di 50 mm composta da: pannello tamburato a 
nido d'ape o polistirene HD e riquadrato con telaio in massello di
legno duro i cui traversi inferiori e superiori sono costituiti da
multistrato marino trattato con vernice idrofuga. Il pannello è placcato 
con pannellatura Mdf da 5 mm e rivestita superficialmente con 
pannellatura nobilitata legno o laminato plastico HpI dello spessore 
minimo di 0,9 mm .. Finitura anta, essenza o/e colore a scelta della 
D.L.. L'anta è protetta sui fianchi verticali da profilo di alluminio di 
grosso spessore che avvolge l'anta stessa i cui bordi sono complanari 
alla superfice del pannello. - Cassa a vista metallica in lamiera di 
alluminio finita anodizzata R. 2,5 mm con spessore 12/10 oppure in
lamiera di acciaio inox, a scelta della D.L.. Un profilato di alluminio 
di grosso spessore con funzione di paracolpi vincola i due telai tra di 
loro a garanzia di una facile manutenzione o ispezionabilità. - Telaio 
in lamiera zincata dello spessore 10/10, con funzione strutturale e 
vincolato all'opera muraria (laterizio o cartongesso) mediante idoneo 
fissaggio. - Il collegamento articolato dell’anta all’imbotte è ottenuto 
mediante l’applicazione di tre cerniere a scomparsa. - Coppia di 
maniglie in alluminio o nylon con anima in acciaio o in acciaio inox, a 
scelta della D. L., serratura a chiave tipo yale o con dispositivo
libero/occupato per locali servizio igienico su indicazione della D.L., e 
quant'altro necessario per avere la porta completa, registrata e 
funzionante a regola d'arte.
Il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni e prescrizioni 
della D.L. compreso assistenza rnuraria, opere morte, tiri in alto e 
movimentazione del materiale, posizionamento e quanto altro 
occorrente per l'esecuzione a regola d'arte come da elaborati 
progettuali e indicazioni della D.L.. Dimensione passaggio netto porta 
finale cm. 80x210, apertura a battente, Porte per interni tipologia 
A1.
spogliatoi - presidio
p. terra/semint. *9,00 9,00
p. 1 *1,00 1,00
p. 2 *1,00 1,00
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p. 3 *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 12,00 700,00 8´400,00

177 / 163 Fornitura e posa in opera di porte per interni con cassa in alluminio e 
06.01.40 con pannellatura tamburata nobilitata finitura legno o laminato, tipo 

modello linea COMMUNITY produzione Celegon S.r.l., ad una anta 
con apertura a battente. Il sistema è costituito da: - Anta tamburata 
dello spessore finito di 50 mm composta da: pannello tamburato a 
nido d'ape o polistirene HD e riquadrato con telaio in massello di
legno duro i cui traversi inferiori e superiori sono costituiti da
multistrato marino trattato con vernice idrofuga. Il pannello è placcato 
con pannellatura Mdf da 5 mm e rivestita superficialmente con 
pannellatura nobilitata legno o laminato plastico HpI dello spessore 
minimo di 0,9 mm .. Finitura anta, essenza o/e colore a scelta della 
D.L.. L'anta è protetta sui fianchi verticali da profilo di alluminio di 
grosso spessore che avvolge l'anta stessa i cui bordi sono complanari 
alla superfice del pannello. - Cassa a vista metallica in lamiera di 
alluminio finita anodizzata R. 2,5 mm con spessore 12/10 oppure in
lamiera di acciaio inox, a scelta della D.L.. Un profilato di alluminio 
di grosso spessore con funzione di paracolpi vincola i due telai tra di 
loro a garanzia di una facile manutenzione o ispezionabilità. - Telaio 
in lamiera zincata dello spessore 10/10, con funzione strutturale e 
vincolato all'opera muraria (laterizio o cartongesso) mediante idoneo 
fissaggio. - Il collegamento articolato dell’anta all’imbotte è ottenuto 
mediante l’applicazione di tre cerniere a scomparsa. - Coppia di 
maniglie in alluminio o nylon con anima in acciaio o in acciaio inox, a 
scelta della D. L., serratura a chiave tipo yale o con dispositivo
libero/occupato per locali servizio igienico su indicazione della D.L., e 
quant'altro necessario per avere la porta completa, registrata e 
funzionante a regola d'arte.
Il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni e prescrizioni 
della D.L. compreso assistenza rnuraria, opere morte, tiri in alto e 
movimentazione del materiale, posizionamento e quanto altro 
occorrente per l'esecuzione a regola d'arte come da elaborati 
progettuali e indicazioni della D.L.. Dimensione passaggio netto porta 
finale cm. 85x210, apertura a battente, Porte per interni tipologia 
A2.
servizi igienici pubblico/ s. attività
p. terra/semint. *3,00 3,00
p. rialz. *9,00 9,00
p. 1 *3,00 3,00
p. 2 *2,00 2,00
p. 3 *2,00 2,00

SOMMANO cadauna 19,00 730,00 13´870,00

178 / 164 Fornitura e posa in opera di porte per interni con cassa in alluminio e 
06.01.41 con pannellatura tamburata nobilitata finitura legno o laminato, tipo 

modello linea COMMUNITY produzione Celegon S.r.l., ad una anta 
con apertura a battente. Il sistema è costituito da: - Anta tamburata 
dello spessore finito di 50 mm composta da: pannello tamburato a 
nido d'ape o polistirene HD e riquadrato con telaio in massello di
legno duro i cui traversi inferiori e superiori sono costituiti da
multistrato marino trattato con vernice idrofuga. Il pannello è placcato 
con pannellatura Mdf da 5 mm e rivestita superficialmente con 
pannellatura nobilitata legno o laminato plastico HpI dello spessore 
minimo di 0,9 mm .. Finitura anta, essenza o/e colore a scelta della 
D.L.. L'anta è protetta sui fianchi verticali da profilo di alluminio di 
grosso spessore che avvolge l'anta stessa i cui bordi sono complanari 
alla superfice del pannello. - Cassa a vista metallica in lamiera di 
alluminio finita anodizzata R. 2,5 mm con spessore 12/10 oppure in
lamiera di acciaio inox, a scelta della D.L.. Un profilato di alluminio 
di grosso spessore con funzione di paracolpi vincola i due telai tra di 
loro a garanzia di una facile manutenzione o ispezionabilità. - Telaio 
in lamiera zincata dello spessore 10/10, con funzione strutturale e 
vincolato all'opera muraria (laterizio o cartongesso) mediante idoneo 
fissaggio. - Il collegamento articolato dell’anta all’imbotte è ottenuto 
mediante l’applicazione di tre cerniere a scomparsa. - Coppia di 
maniglie in alluminio o nylon con anima in acciaio o in acciaio inox, a 
scelta della D. L., serratura a chiave tipo yale o con dispositivo
libero/occupato per locali servizio igienico su indicazione della D.L., e 
quant'altro necessario per avere la porta completa, registrata e 
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funzionante a regola d'arte.
Il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni e prescrizioni 
della D.L. compreso assistenza rnuraria, opere morte, tiri in alto e 
movimentazione del materiale, posizionamento e quanto altro 
occorrente per l'esecuzione a regola d'arte come da elaborati 
progettuali e indicazioni della D.L.. Dimensione passaggio netto porta 
finale cm. 90x210, apertura a battente, Porte per interni tipologia 
A3.
ambulatori
p. terra/semint. *6,00 6,00

SOMMANO cadauna 6,00 760,00 4´560,00

179 / 165 Fornitura e posa in opera di porte per interni con cassa in alluminio e 
06.01.42 con pannellatura tamburata nobilitata finitura legno o laminato, tipo 

modello linea COMMUNITY produzione Celegon S.r.l., ad una anta 
con apertura su entrambi i fronti con movimento rototraslante a raggio 
variabile. Il sistema è costituito da: - Anta tamburata dello spessore 
finito di 50 mm composta da: pannello tamburato a nido d'ape o 
polistirene HD e riquadrato con telaio in massello di legno duro i cui 
traversi inferiori e superiori sono costituiti da multistrato marino 
trattato con vernice idrofuga. Il pannello è placcato con pannellatura 
Mdf da 5 mm e rivestita superficialmente con pannellatura nobilitata 
legno o laminato plastico HpI dello spessore minimo di 0,9 mm .. 
Finitura anta, essenza o/e colore a scelta della D.L.. L'anta è 
protetta sui fianchi verticali da profilo di alluminio di grosso spessore 
che avvolge l'anta stessa i cui bordi sono complanari alla superfice del 
pannello. - Cassa a vista metallica in lamiera di alluminio finita 
anodizzata R. 2,5 mm con spessore 12/10 oppure in lamiera di acciaio 
inox, a scelta della D.L.. Un profilato di alluminio di grosso spessore 
con funzione di paracolpi vincola i due telai tra di loro a garanzia di 
una facile manutenzione o ispezionabilità. - Telaio in lamiera zincata 
dello spessore 10/10, con funzione strutturale e vincolato all'opera 
muraria (laterizio o cartongesso) mediante idoneo fissaggio. -
Meccanismo della serie ergon community atto ad ottenere il 
movimento rototraslante dell'anta, dotato di battuta in materiale 
plastico a doppio invito che, nella posizione di chiusura, blocca l’anta 
centralmente. Il binario in profilo di alluminio a "C" è dotato di
quattro guide di scorrimento ed il carrello è composto da sei cuscinetti 
atto a garantire lo scorrimento e la traslazione dell'anta. - Coppia di 
maniglie in alluminio o nylon con anima in acciaio o in acciaio inox, a 
scelta della D. L., serratura a chiave tipo yale o con dispositivo
libero/occupato per locali servizio igienico su indicazione della D.L., e 
quant'altro necessario per avere la porta completa, registrata e 
funzionante a regola d'arte.
Il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni e prescrizioni 
della D.L. compreso assistenza rnuraria, opere morte, tiri in alto e 
movimentazione del materiale, posizionamento e quanto altro 
occorrente per l'esecuzione a regola d'arte come da elaborati 
progettuali e indicazioni della D.L.. Dimensione passaggio netto porta 
finale cm. 85x210, apertura su entrambe i fronti con sistema 
rototraslante a raggio variabile, Porte per interni  tipologia B01.
RSA servizi camere
p. rialz. *9,00 9,00
p. 1 *9,00 9,00
p. 2 *11,00 11,00
p. 3 *11,00 11,00

SOMMANO cadauna 40,00 850,00 34´000,00

180 / 166 Fornitura e posa in opera di porte per interni con cassa in alluminio e 
06.01.43 con pannellatura tamburata nobilitata finitura legno o laminato, tipo 

modello linea COMMUNITY produzione Celegon S.r.l., a due ante di 
cui la principale con apertura su entrambi i fronti con movimento 
rototraslante a raggio variabile e la secondaria semifissa a volata 
circolare. Il sistema è costituito da: - due ante tamburate dello spessore 
finito di 50 mm ognuna composta da: pannello tamburato a nido d'ape 
o polistirene HD e riquadrato con telaio in massello di legno duro i cui 
traversi inferiori e superiori sono costituiti da multistrato marino 
trattato con vernice idrofuga. Il pannello è placcato con pannellatura 
Mdf da 5 mm e rivestita superficialmente con pannellatura nobilitata 
legno o laminato plastico HpI dello spessore minimo di 0,9 mm .. 
Finitura anta, essenza o/e colore a scelta della D.L.. L'anta è 
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protetta sui fianchi verticali da profilo di alluminio di grosso spessore 
che avvolge l'anta stessa i cui bordi sono complanari alla superfice del 
pannello. - Cassa a vista metallica in lamiera di alluminio finita 
anodizzata R. 2,5 mm con spessore 12/10 oppure in lamiera di acciaio 
inox, a scelta della D.L.. Un profilato di alluminio di grosso spessore 
con funzione di paracolpi vincola i due telai tra di loro a garanzia di 
una facile manutenzione o ispezionabilità. - Telaio in lamiera zincata 
dello spessore 10/10, con funzione strutturale e vincolato all'opera 
muraria (laterizio o cartongesso) mediante idoneo fissaggio. -
Meccanismo della serie ergon community atto ad ottenere il 
movimento rototraslante dell'anta, dotato di battuta in materiale 
plastico a doppio invito che, nella posizione di chiusura, blocca l’anta 
centralmente. Il binario in profilo di alluminio a "C" è dotato di
quattro guide di scorrimento ed il carrello è composto da sei cuscinetti 
atto a garantire lo scorrimento e la traslazione dell'anta. - Coppia di 
maniglie in alluminio o nylon con anima in acciaio o in acciaio inox, a 
scelta della D. L., serratura a chiave tipo yale o con dispositivo
libero/occupato per locali servizio igienico su indicazione della D.L., e 
quant'altro necessario per avere la porta completa, registrata e 
funzionante a regola d'arte.
Il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni e prescrizioni 
della D.L. compreso assistenza rnuraria, opere morte, tiri in alto e 
movimentazione del materiale, posizionamento e quanto altro 
occorrente per l'esecuzione a regola d'arte come da elaborati 
progettuali e indicazioni della D.L.. Dimensione passaggio netto porta 
finale cm. 120 (30+90)x210, anta piccola semifissa con apertura a 
volata circolare e anta grande con apertura su entrambe i fronti con 
sistema rototraslante a raggio variabile, Porte per interni tipologia 
B02.
RSA ingresso camere
p. rialz. *11,00 11,00
p. 1 *11,00 11,00
p. 2 *11,00 11,00
p. 3 *11,00 11,00

SOMMANO cadauna 44,00 1´050,00 46´200,00

181 / 167 Fornitura e posa in opera di porte per interni con cassa in alluminio e 
06.01.44 con pannellatura in laminato stratificato, tipo modello PS120/A/2AL 

produzione GES S.r.l., a due ante simmetriche con apertura a vento. Il 
serramento è costituito da: - due ante in laminato stratificato dello 
spessore pari a mm. 14, con bordi smussati e arrotondati, e finitura 
superficiale anti graffio con colore di decoro a scelta della D.L.. -
Cassa a vista metallica in lamiera di alluminio finita anodizzata su 
tutto il perimetro del vano. - Sistema di fisaggio e regolazione della 
cassa a scomparsa e completa di imbotte perimetrale di finitura. -
cerniere in acciaio tipo bommer e quant'altro necessario per avere la 
porta completa, installata, registrata e perfettamente funzionante. Il 
tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni e prescrizioni 
della D.L. compreso assistenza rnuraria, opere morte, tiri in alto e 
movimentazione del materiale, posizionamento e quanto altro 
occorrente per l'esecuzione come da elaborati progettuali e indicazioni 
della D.L.. Dimensione passaggio netto porta finale cm. 80 (40+40)
x210, Porte per interni 2 ante simmetriche con apertura a vento.
Servizi - locali docce
p. terra/semint. *2,00 2,00

SOMMANO cadauna 2,00 650,00 1´300,00

182 / 168 Fornitura e posa in opera di chiusura flessibile a strisce in PVC per 
06.01.45 interno con supporto superiore fisso costituita da: - strisce in PVC 

realizzate in estrusione con bordi arrotondati anti taglio per essere 
attraversate dal personale in totale sicurezza; materiale 
autoestinguente in Classe 2 e certificato secondo la norma di prodotto 
UNI EN13241-1; - supporto superiore oscillante a 180° con attacchi 
per il fissaggio ad architrave o parete, in acciaio zincato. Ganasce con 
morsetti per il bloccaggio delle strisce di tipo ad aggancio rapido; -
strisce in PVC estruso trasparente diemnsioni 300x3 mm. adatte per
ambienti a temperatura normale che per ambienti a bassa temperatura 
(sino a -25°); montaggio delle strisce tramite sormonto delle strisce 
medesime Parziale o Totale a scelta della D.L. (a seconda del risultato 
di tenuta che si vuole ottenere - sormonto parziale facilita il passaggio, 
il sormonto totale rende la chiusura una vera parete mobile). Il tutto 
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eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni e prescrizioni della 
D.L. compreso assistenza muraria, ponteggi interni, tiri in alto e
movimentazione del materiale, posizionamento e quanto altro 
occorrente per l'esecuzione a regola d'arte come da elaborati 
progettuali e indicazioni della D.L.. Dimensione passaggio netto 
porta chiusura flessibile cm. 300x220 - P01.
locale arrivo merci *1,00 1,00

SOMMANO cadauna 1,00 450,00 450,00

183 / 208 Fornitura di asta di manovra per soccorso dedicata per motorizzazioni 
06.01.55 di tapparelle avvolgibili con sistema di intevento in caso di mancanza 

alimentazione elettrica, realizzata con corpo in alluminio con 
impugnatura rivestita in materiale plastico.
motorizzazioni tapparelle *6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 20,00 120,00

Passerella di collegamento  (Cat 7)

184 / 179 Rimozione di strutture di chiusura ad infisso e/o serramenti di porte e 
02.01.16 finestre, di qualsiasi tipo, spessore o altezza, sia di legno che di ferro o 

altro materiale ed aventi qualsiasi dimensione, compresa la rimozione 
di telai, controtelai, opere morte, pannellature cieche, sopra-luci, parti 
fisse, vetrature, eventuali cornici, casse ed ogni opera accessoria 
presente. Nello prezzo della rimozione è compreso l'onere della 
formazione di eventuali impalchi di servizio e ponteggi se interni, 
l'innalzamento o abbassamento dei materiali, il calo al piano 
campagna, il carico su adeguato mezzo ed il trasporto con 
smaltimento presso le discariche autorizzate dei materiali di risulta, 
oneri compresi. I materiali che a giudizio insindacabile della D.L. 
potranno essere recuperati, dovranno essere accuratamente smontati e 
protetti, movimentati e depositati in luogo asciutto e sicuro nell'ambito 
del cantiere.
Casa dei Fondatori - disimpegno sbarco tunnel *4,00 4,00

SOMMANO m2 4,00 21,00 84,00

185 / 180 Demolizione di muratura, di qualsiasi natura e materiale, anche a 
02.01.17 doppia parete e/o con intercapedine, eseguita in breccia per apertura di 

nuovo foro porta o passaggio, avente dimensioni come da progetto e
da indicazioni della D.L., con demolizione completa di intonaco ed
eventuale rivestimento, taglio con disco diamantato, creazione delle 
spallette con elementi in laterizio della dimensione opportuna, 
realizzazione nuovi appoggi per l'architrave di profondità adeguata 
allo spessore della muratura. Compreso calo al piano cortile, 
accumulo, successivo carico su autocarro e trasporto alle discariche 
autorizzate dei materiali di risulta. Compresi i maggiori oneri per la 
demolizione anche di piccole porzioni di muratura, la demolizione di 
architravi non più utilizzabili, e per l'inserimento alla quota indicata 
dalla D.L. di nuova architrave in c.a. con fondello in laterizio, avente 
dimensioni opportune e larghezza adeguata allo spessore del muro, 
compresa la creazione e regolarizzazione degli appoggi, il fissaggio 
dell'architrave, le sigillature e stuccature con malta bastarda, le 
puntellazioni, i tagli con disco diamantato, le opere provvisionali 
occorrenti; il tutto eseguita a regola d'arte e secondo le indicazioni 
progettuali e della D.L.. Misurazione volume nuovo foro netto 
realizzato su murature spessore circa cm. 40.
Casa dei Fondatori - disimpegno sbarco tunnel *3,00*2,400*0,500 3,00 2,400 0,500 3,60
0,40 0,40

SOMMANO m3 4,00 180,00 720,00

186 / 181 Formazione di massetto di sottofondo alleggerito per pavimenti, tipo 
03.01.13 ISOCAL, eseguito con impasto di cls a q.li 2.50 di cemento tipo 325, 

sabbia e elementi sferoidali di polistirolo espanso adeguatamente 
dosato, superficie tirata a frattazzo rustico. Compresa l'aggiunta degli 
occorrenti additivi atti a favorire la dispersione degli elementi di 
polistirolo nell'impasto ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a 
regola d'arte. Spessore finale e percentuale di sfere di polistirolo 
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aggiunte per m3 di impasto secondo indicazioni progettuali e della
D.L..
Passerella collegamento palestra edificio esistente *[2,34+8,48+8,48+
2,25]*[2,500+0,10+0,10]*0,290 21,55 2,700 0,290 16,87
3,13 3,13

SOMMANO m3 20,00 130,00 2´600,00

187 / 182 Formazione di massetto sabbia e cemento su solette in c.a. e solai
03.01.16 piani, compresa la tiratura della superficie a frattazzo fino, eseguito 

con impasto di CLS a q.li 4,50 di cemento tipo 325 e sabbia. Spessori 
come da elaborati progettuali e indicazioni della D.L.. Compreso 
l'inserimento durante il getto di apposita rete elettrosaldata antiritiro 
per massetti, con diametro e maglia secondo le indicazioni della D.L., 
per rinforzo e antiritiro di massetti in cemento, compresi sfridi e 
sovrapposizioni.  
Passerella collegamento palestra edificio esistente *[2,34+8,48+8,48+
2,25]*[2,500+0,10+0,10]*0,060 21,55 2,700 0,060 3,49
1,51 1,51

SOMMANO m3 5,00 190,00 950,00

188 / 183 Fornitura e posa in opera striscia perimetrale in schiuma di polietilene 
03.01.15 a cellule chiuse, di tipo adesivo, accoppiata a foglio in PE secondo 

DIN 18560, dimensioni 150mm x minimo 8mm. di spessore, da 
posare in opera lungo il bordo perimetrale della stanza con la funzione 
di disconnettere il massetto dalle pareti perimetrali, assorbendo nel 
contempo le variazioni volumetriche del massetto. Il tutto posto in 
opera compreso gli sfridi, ogni onere altro e il trasporto con 
smaltimento alle DD.AA. dei materiali di risulta.
Passerella di collegamento palestra edificio esistente *2,00*[21,55+
2,50] 2,00 24,05 48,10
1,90 1,90

SOMMANO m 50,00 2,80 140,00

189 / 184 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a 
04.01.02 scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di 

prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea 
a tutto spessore, denominate grés porcellanato fine, conformi alle
norme UNI EN, di forma quadrata misura 30 x 30 e spessore mm. 8, 
nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto 
unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base 
cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, 
esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in possesso di un 
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 
1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di 
appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la 
formazione di giunti elastici di frazionamento colorati in PVC 
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 
m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti 
diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata 
per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura 
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua 
in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto 
del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In opera 
compresi i maggiori oneri per l'esecuzione di disegni a terra mediante 
posa di elementi di colore diverso. Fornitura e posa in opera di 
pavimento in gres porcellanato fine 30x30 spessore mm. 8 -
finitura superficiale a scelta della D.L..
Passerella collegamento palestra edificio esistente *[2,34+8,48+8,48+
2,25]*2,500 21,55 2,500 53,88
2,00*0,50*2,500 2,00 0,50 2,500 2,50
3,62 3,62

SOMMANO m2 60,00 70,00 4´200,00
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190 / 185 Fornitura e posa in opera di zoccolo fascia battiscopa in acciaio inox 
07.01.01 aisi 304, sagomato a "Z" o a "L" rovescia ( a scelta della D.L.) e

completo di aletta sporgente inferiore per copertura giunzione tra
pavimento e parete, per copertura e finitura della porzione di bordo 
inferiore interno a vista delle travi inferiori della struttura metallica 
della passerella, avente altezza variabile come indicato negli elaborati 
progettuali per seguire l'andamento variabile del bordo della trave 
rispetto al pavimento. Sono compresi il taglio, la sagomatura 
longitudinale e il taglio a misura degli elementi per seguire 
l'andamento ad altezza variabile del pavimento rispetto alla struttura 
da rivestire, gli adesivi di incollaggio idonei (tipo PP/96), i pezzi 
speciali per raccordi interni, esterni, giunzioni in linea e terminali di 
chiusura, gli sfridi e ogni altro onere occorrente per la realizzazione a 
regola d'arte eseguita secondo le schede tecniche della casa 
produttrice. Tipologia prodotto e finitura a scelta della D.L. e secondo 
gli elaborati progettuali.
Passerella collegamento palestra edificio esistente *2,00*[2,34+8,48+
8,48+2,25] 2,00 21,55 43,10
accessi *[0,50+0,50+0,50+0,50+1,60] 3,60 3,60
8,30 8,30

SOMMANO m 55,00 27,00 1´485,00

191 / 186 Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato
04.01.13 mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi

assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, 
costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, 
fissata direttamente a soffitto o distanziata dallo stesso mediante 
apposite pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e 
cornici perimetrali (compresi nel prezzo). Tutti i profili metallici 
dovranno essere in acciaio zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare 
le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate 
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 
mm; - "classe 1" di reazione al fuoco; - impiego di accessori e 
configurazioni e sistemi di montaggio rispondenti alla normativa 
tecnica antisismica con rilascio, a lavoro completato, della relativa 
certificazione. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di 
fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento 
delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie 
di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad 
irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di 
lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Compresi i maggiori oneri per la realizzazione della 
controsoffittatura a quote diverse e secondo gli elaborati progettuali e 
le disposizioni della D.L. 
Passerella collegamento palestra edificio esistente - contorno su lati *
2,00*21,55*0,350 2,00 21,55 0,350 15,09
4,91 4,91

SOMMANO m2 20,00 34,00 680,00

192 / 187 Sovraprezzo alla fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale 
04.01.14 realizzato mediante assemblaggio di singole lastre per esecuzione di 

porzioni con elementi curvi, appositamente realizzato per seguire 
l'andamento delle pareti, e/o con disegni geometrici per seguire 
l'andamento di controsoffitti adiacenti a quadrotti ispezionabili, a 
compenso delle maggiori lavorazioni da eseguire. Valutazione a metro 
lineare di sviluppo in lunghezza per fascie di larghezza fino a circa m. 
1.50. In opera compreso i maggiori sfridi, tutti gli oneri della voce 
principale a cui si applica il sovraprezzo e l'esecuzione della 
controsoffittatura secondo gli elaborati progettuali e le disposizioni 
della D.L. 
Vedi voce n° 186 [m2 20.00] 20,00

SOMMANO m 20,00 15,00 300,00

193 / 188 Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile, 
04.01.16 costituito da pannelli in acciaio elettrogalvanizzato con finitura

superficiale perforata, posati su struttura portante reticolare con 
maglie di idonee dimensioni, fissaggi perimetrali, pendinature rigide 
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regolabili in altezza, molle, cornici perimetrali ad L o doppia L e 
superiore materassino isolante in feltro nero di idoneo spessore. 
Compresi i maggiori oneri per la fornitura e posa in opera di 
controsoffitto metallico simile al controsoffitto metallico presente ai 
piani dell'edificio "Villa Rosario" esistente, sia per tipologia che per 
colore e conformazione. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili 
metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche 
dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei 
piani di lavoro interni, le minuterie, le assistenze murarie, la 
realizzazione della controsoffittatura come quella già presente ai piani 
dell'edificio "Villa Rosario" esistente, i maggiori oneri per 
l’esecuzione della controsoffittatura con impiego di accessori anti 
sganciamento con configurazioni e sistemi di montaggio rispondenti
alla normativa tecnica antisismica con rilascio, a lavoro completato, 
della relativa certificazione e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.
Passerella collegamento palestra edificio esistente *[2,34+8,48+8,48+
2,25]*1,800 21,55 1,800 38,79
Passerella collegamento palestra edificio esistente *0,50*2,500 0,50 2,500 1,25
disimpegno arrivo tunnel *22,31 22,31
7,65 7,65

SOMMANO m2 70,00 54,00 3´780,00

194 / 189 Fornitura e posa in opera di velette verticali, lavorate inclinate o a 
04.01.18 gradino con spigolo vivo di chiusura spazi tra solaio e 

controsoffittatura o tra due piani di controsoffittatura a quote diverse, 
realizzate mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a 
bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti ad apposita struttura 
portante, costituita da intelaiatura con profili con sezione di 
dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di 
fissaggio e cornici di finitura perimetrali. Tutti i profili metallici 
dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente 
in vista. Le velette dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche 
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla 
D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. 
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la 
stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita 
con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate 
con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il 
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro 
interni, la conformazione della veletta secondo le indicazioni 
progettuali e della D.L., i maggiori oneri per l’esecuzione delle velette 
di controsoffittatura con impiego di accessori e configurazioni e 
sistemi di montaggio rispondenti alla normativa tecnica antisismica 
con rilascio, a lavoro completato, della relativa certificazione e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione a 
metro lineare per velette con altezza variabile fino a 65 cm. 
Casa dei Fondatori - disimpegno sbarco tunnel *2,00*3,00 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 6,00 40,00 240,00

195 / 197 Fornitura e posa in opera di serramento con finestratura fissa costituito 
06.01.46 da modulo a due vetrate, in lega di alluminio del tipo a taglio termico 

con dimensione della sez. di base pari a mm 65. Finitura esterna 
mediante verniciatura a polveri in tinta RAL 9010 BIANCO. 
Struttura serramento costituita da finestratura serie METRA NC 65 
STH HES (High Energy Saving) con eccellenti caratteristiche di 
isolamento termico, acustico e classe di effrazione pari a C3. Tipo di 
tenuta aria-acqua a giunto aperto. Linea estetica a scelta della D.L.. 
Serramento completo di accessori e di tamponamenti vetrati stratificati 
come da caratteristiche tecniche e prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo TUNNEL PASSERELLA dimensioni 2020 mm x 
2450 mm. - FISSO 2 luci - Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 
1,18 W/(m2K) - Vetrazione:   2 x 5/5.2 Selettivo 7035 EXTCH+
18SSGN+ 4/4.2 EXTCH - Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) -
guarnizioni in EPDM - fermavetri interni di tipo arrotondato con 
angoli in zama pressofusa verniciati in tinta RAL come il telaio -
pannelli in vetro camera stratificato in classe 1B1 con riempimento 
camera con gas Argon 90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb 
da 0.76 - Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 9A -
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Permeabilità all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 - Resistenza 
al Vento ( EN 12211 - EN 12210 ): Classe C5. 
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei serramenti sulla struttura metallica portante della passerella 
tunnel, accessori, elementi di fissaggio e minuteria compresi, e la 
sigillatura finale. Caratteristiche, finiture e conformazione come da 
elaborati grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Serramento fisso 
a modulo di due specchiature. Il tutto eseguito compreso tasselli,
minuteria e sigillanti occorrenti alla posa. Dimensioni come da 
elaborati progettuali -serramento fisso 2020 x 2450 - Serramento 
esterno tipologia tunnel passerella.
Passerella tunnel - chiusura pareti esterne - finestrature su lati *4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´395,00 5´580,00

196 / 198 Fornitura e posa in opera di serramento con finestratura fissa costituito 
06.01.47 da modulo a 8 vetrate, in lega di alluminio del tipo a taglio termico 

con dimensione della sez. di base pari a mm 65. Finitura esterna 
mediante verniciatura a polveri in tinta RAL 9010 BIANCO. 
Struttura serramento costituita da finestratura serie METRA NC 65 
STH HES (High Energy Saving) con eccellenti caratteristiche di 
isolamento termico, acustico e classe di effrazione pari a C3. Tipo di 
tenuta aria-acqua a giunto aperto. Linea estetica a scelta della D.L.. 
Serramento completo di accessori e di tamponamenti vetrati stratificati 
come da caratteristiche tecniche e prestazionali di seguito riportate:
Serramento tipo TUNNEL PASSERELLA dimensioni 8120 mm x 
2450 mm. - FISSO 8 luci - Metra NC 65 STH HES - Valore-Uw: 
1,21 W/(m2K) - Vetrazione:   8 x 5/5.2 Selettivo 7035 EXTCH+
18SSGN+ 4/4.2 EXTCH - Trasmittanza termica Ug=1,0 W/(m2K) -
guarnizioni in EPDM - fermavetri interni di tipo arrotondato con 
angoli in zama pressofusa verniciati in tinta RAL come il telaio -
pannelli in vetro camera stratificato in classe 1B1 con riempimento 
camera con gas Argon 90%, pellicola stratificato realizzata con Pvb 
da 0.76 - Tenuta all’Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ): Classe 9A -
Permeabilità all’Aria ( EN 1026 - EN 12207 ): classe 4 - Resistenza 
al Vento ( EN 12211 - EN 12210 ): Classe C5. 
Compreso il tiro in alto, le assistenze murarie, la fornitura e posa in 
opera dei serramenti sulla struttura metallica portante della passerella 
tunnel, accessori, elementi di fissaggio e minuteria compresi, e la 
sigillatura finale. Caratteristiche, finiture e conformazione come da 
elaborati grafici progettuali e indicazioni della D.L.. Serramento fisso 
a modulo di otto specchiature uguali. Il tutto eseguito compreso 
tasselli, minuteria e sigillanti occorrenti alla posa. Dimensioni come 
da elaborati progettuali - serramento fisso 8120 x 2450 -
Serramento esterno tipologia tunnel passerella.
Passerella tunnel - chiusura pareti esterne - finestrature centrali tunnel
*4,00 4,00

SOMMANO cadauna 4,00 7´955,00 31´820,00

197 / 199 Fornitura e posa in opera di carenatura orizzontale di rivestimento 
06.01.48 delle travi e della struttura portante della passerella tunnel, realizzati 

in lamiera di alluminio sp. 20/10, verniciata RAL colore a scelta della 
D.L., opportunamente sagomata e coibentata con materassino isolante 
ad alta densità antirombo sp. 17 mm adesivo. Sviluppo lamiera pari a 
circa 1050 mm. per la carenatura inferiore e 850 mm. per la 
carenatura superiore. In opera compreso speciale profilo compensatore 
di fissaggio e innesto carenatura sul telaio dei serramenti vetrata. 
Valutazione a metro lineare di lunghezza per carenatura orizzontale 
superiore e inferiore per uno sviluppo in larghezza complessivo pari a 
mm. 1050 + 850. Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. e 
degli elaborati progettuali compresi tagli, sfridi, aggiustamenti,
giunzioni, sigillature, minuterie di fissaggio, ponteggi, assistenza 
muraria e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte. 
Carter orizzontale su struttura passerella tunnel *82,00 82,00
3,00 3,00

SOMMANO m 85,00 120,00 10´200,00

198 / 200 Fornitura e posa in opera di carenatura verticale di rivestimento delle 
06.01.49 colonne della struttura portante della passerella tunnel, realizzata in 
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lamiera di alluminio sp. 20/10, verniciata RAL colore a scelta della 
D.L., opportunamente sagomata e coibentata con materassino isolante 
ad alta densità antirombo sp. 17 mm adesivo. Sviluppo lamiera pari a 
circa 1700 mm. complessivi come somma dello sviluppo della 
carenatura verticale esterna, con funzione di carter di contenimento 
anche dei pluviali di scarico passanti sulle colonne, ed interna di 
rivestimento della faccia delle colonne compresa tra i moduli finestra. 
La carenatura sarà costituita da due elementi distinti con sottogiunto 
apposito di unione fissato alla colonna. Valutazione a metro lineare di 
lunghezza per carenatura verticale esterna ed interna per uno sviluppo 
in larghezza complessivo pari a mm. 1700. Il tutto eseguito secondo le 
indicazioni della D.L. e degli elaborati progettuali compresi tagli, 
sfridi, aggiustamenti, giunzioni, sigillature, minuterie di fissaggio, 
ponteggi, assistenza muraria e ogni altro onere per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte. 
Carter su struttura verticale parte alta passerella tunnel *33,00 33,00
2,00 2,00

SOMMANO m 35,00 189,00 6´615,00

199 / 201 Fornitura e posa in opera di carenatura/rivestimento del basamento
06.01.50 delle colonne della struttura portante della passerella tunnel, per la 

porzione tra intradosso solaio tunnel e il piano campagna, realizzata in 
lamiera di alluminio sp. 20/10, CALANDRATA su misura, verniciata 
RAL colore a scelta della D.L., opportunamente sagomata e 
coibentata con materassino isolante ad alta densità antirombo sp. 17 
mm adesivo. Realizzata con elementi modulari, in numero di due o tre 
secondo le indicazioni della D.L. in fase esecutiva, con una larghezza 
in proiezione dell'elemento carter in lamiera a pari a circa 3200 x 
1750 mm. di altezza. Compresa la sottostruttura metallica di 
ancoraggio costituita da minimo tre traversine calandrate e n. 2 
montanti verticali di irrigidimento e ancoraggio dellle lamiere. 
Valutazione con misurazione della superficie a vista degli elementi 
carter di chiusura e copertura del basamento delle colonne nella 
porzione presente nella parte sottostante il tunnel passerella e di 
chiusura dello spazio tra due colonne contigue per una larghezza in 
proiezione verticale pari a mm. 3200 e una altezza di 1750 mm.. Il
tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. e degli elaborati
progettuali compresi tagli, sfridi, aggiustamenti, giunzioni, sigillature, 
saldature, staffe di fissaggio, minuterie di fissaggio, ponteggi, 
assistenza muraria e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte. 
Carter calandrato chiusura a coppia colonne porzione sotto tunnel *
34,00 34,00

SOMMANO m2 34,00 246,00 8´364,00

200 / 202 Fornitura e posa in opera di frangisole della passerella tunnel 
06.01.51 costituito da sistema a pale ellittiche verticali orientabili motorizzate a 

mezzo attuatori elettrici specifici e dedicati. Pale realizzate in estruso 
di alluminio modello Metra spessore 200 mm. complete di 
sottostruttura in acciaio zincato a caldo e staffe a sbalzo in piatto dello 
spessore di 10 mm. complete di flange per ancoraggio alle travature 
della passerella tunnel da realizzarsi. Tutta la carpenteria e il sistema 
di pale ellittiche dovranno essere trattate con idonea verniciatura a 
polveri nella tinta RAL colore a scelta della D.L.. Sistema frangisole 
lato sud della passerella costituito da due moduli da circa mm. 2250 e 
2340 rispettivamente di larghezza posti lateralmente e ulteriori due 
moduli da 8480 mm. circa in larghezza posti centralmente. 
Valutazione a corpo per l'intero sistema frangisole del lato sud della 
passerella per uno sviluppo in larghezza complessivo pari a mm. 
21.550. Il tutto posto in opera compreso le assistenze murarie, le
sigillature finali, la fornitura e posa in opera dei coprifili di finitura 
delle flange in alluminio verniciato a polveri, i cablaggi tra le 
apparecchiature di comando e rotazione delle pale, i collegamenti tra 
commutatore di comando delle funzioni e la gestione elettronica di
gestione della motorizzazione, la movimentazione, le minuterie, gli 
staffaggi dei vari elementi, la registrazione, messa a punto e collaudo 
finale dei meccanismi installati, i necessari ponteggi, gli accessori 
necessari per il corretto funzionamento ed ogni altro onere compreso 
per dare il tutto perfettamente funzionante e rifinito a regola d'arte 
secondo le indicazioni progettuali e della D.L., esclusa solo la linea 
montante di alimentazione elettrica.
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Frangisole lato sud passerella tunnel *1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 30´162,00 30´162,00

201 / 203 Fornitura e posa in opera di copertura metallica della passerella tunnel 
07.01.02 costituita da pannellatura metallica sandwich curva denominata 

Archimede fire Raggio variabile, composto da tre elementi che ne 
costituiscono la struttura principale: -Estradosso costituito da 
lamiera tacchettata in Aluzinc con profilo a cinque greche con 
spessore pari a 8/10 di mm. e colore naturale metallizzato; -
Struttura isolante: costituita da strato di lana minerale inorganica 
biosolubile con chiusura delle greche totale (configurazione plus)
dello spessore pari a 80 mm. (0.43 W/m2k); Intradosso:  costituito 
da lamiera groffata e micro nervata in acciaio zincato preverniciato di 
colore bianco RAL 9010 con spessore pari a 4/10 di mm.. Il tutto 
posto in opera compreso le assistenze murarie, le sigillature finali, la 
fornitura e posa in opera delle finiture sulle giunzioni laterali e di 
testa, la movimentazione, le minuterie, gli staffaggi dei vari elementi, i 
necessari ponteggi, gli accessori necessari per il corretto montaggio e 
fissaggio della copertura alla struttura portante la passerella ed ogni 
altro onere compreso per dare il tutto rifinito a regola d'arte secondo le 
indicazioni progettuali e della D.L.. Copertura certificata Classe 0 -
A2s1-d0.
sviluppo copertura *1,10*[3,00+0,20+0,20]*[2,34+8,48+8,48+2,25] 1,10 3,40 21,550 80,60
4,40 4,40

SOMMANO m 85,00 55,00 4´675,00

202 / 204 Muratura di mattoni pieni per chiusura piedi delle colonne passerella 
07.01.03 per la parte sottostante il piano di calpestio dello spessore di una o piu 

teste secondo le indicazioni progettuali e della D.L., retta o curva, 
compresi oneri e magisteri per esecuzione a piccoli tratti, per 
formazione di rivestimento della base delle colonne per la parte 
interrata, compreso ammorsature e spalle. Effettuata a perfetta regola 
d'arte compreso la movimentazione del materiale, l'assistenza muraria, 
il calo in basso (lavorazione da eseguirsi sotto il piano campagna). 
Muratura eseguita con mattoni pieni e malta di cemento e sabbia, ogni 
onere compreso per dare il tutto rifinito a regola d'arte secondo le 
indicazioni progettuali e della D.L.. 
Passerella tunnel - basamenti rivestimento colonne contigue *3,00*
0,60*3,500*1,000 3,00 0,60 3,500 1,000 6,30
a dedurre vuoto tra colonne *3,00*0,30*2,500*1,000 3,00 0,30 2,500 1,000 -2,25
1,95 1,95

Sommano positivi m3 8,25
Sommano negativi m3 -2,25

SOMMANO m3 6,00 480,00 2´880,00

203 / 205 Soletta di chiusura del rivestimento in mattoni pieni dei piedi delle 
07.01.04 colonne portanti la passerella realizzata mediante conglomerato 

cementizio confezionato in cantiere e gettato in opera per operazioni 
di piccola media entità, eseguita secondo le prescrizioni tecniche
previste compreso il confezionamento, il getto, la vibrazione e quanto 
altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. In 
opera comprese le occorrenti casseforme, che saranno a perdere, 
l'acciaio di armatura costituito da doppia rete elettrosaldata  in acciaio 
B450C a maglia quadra 100x100 diametro Ø6 appositamente 
pretagliata e presagomata, appositamente legata e distanziata, il 
conglomerato cementizio eseguito con 300 kg. di cemento 32.5, 0.40
m3 di sabbia e 0.80 m3 di ghiaietto per strutture a piano di campagna. 
Valutazione effettuata a m3 compreso getto, armatura e casseforme.
Soletta eseguita secondo le indicazioni progettuali e della D.L. e con 
finitura superiore secondo le indicazioni della D.L..
Passerella tunnel - basamenti rivestimento colonne contigue *3,00*
1,00*4,000*0,200 3,00 1,00 4,000 0,200 2,40
0,60 0,60

SOMMANO m3 3,00 289,00 867,00

204 / 271 Finitura estradosso solaio della passerella tunnel mediante sistema 
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07.01.05 completo di isolamento naturale a cappotto per interventi sull’esterno 
applicato sulla superficie dell'estradosso inferiore della soletta in 
lamiera collaborante della passerella tunnel, realizzata mediante 
l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
- fornitura e posa in opera di pannello per l'isolamento termico, 
incollato e tassellato sulla faccia inferiore della soletta in lamiera 
collaborante della passerella tunnel, costituito da una schiuma polyiso 
(poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa 
fra due supporti di velovetro saturato mineralizzato. Tali pannelli 
dovranno avere un valore di conducibilità termica dichiarata λD pari a 
0,025 W/mK (norma europea EN 13165) e spessore previsto in 
progetto pari a 120 mm.. Dimensione pannello pari a 600 x 1200 mm 
- spessore 120 mm. - densità 45 kg/m3 (+/- 10%).
- successiva rasatura sull’ esterno con 6-10 mm di UNICOAT P99, 
collante rasante fibrato NHL. Rasatura in 2 fasi: la prima con spatola 
dentata, e la seconda con patola liscia successivamente alla posa della 
rete in fibra di vetro alcali-resistente VETRIXTEX 2 bianca 160 
gr/mq. Si prosegue poi con la stesura del primer ai silicati.
- completamento e finitura del sistema cappotto mediante fornitura e 
posa in opera sull’esterno di uno strato di finitura con intonachino 
silossanico tipo Silikaolin Silosan grana 1,2/1,5 mm. - tinta a scelta 
della D.L. nell'ambito della line tinte ai silicati. 
Nel prezzo è incluso l'onere per il taglio e sagomatura necessaria alla 
definizione dei profili delle strutture travi metalliche portanti della 
passerella, compreso la finitura accurata del cappotto in 
corrispondenza delle giunzioni con le pareti verticali dei due edifici 
collegati e in corrispondenza delle strutture travi e pilastri in metallo 
portanti la passerella. Compreso le assistenze murarie, i ponteggi
occorrenti, i maggiori oneri per l'esecuzione del cappotto sulla faccia 
inferiore di una superficie orizzontale, la creazione di giunti per 
l'eventuale presenza di giunti lungo la struttura passerella. Completo 
di tutti gli accessori come da scheda tecnica materiale, elaborati
progettuali e indicazioni della D.L. in fase esecutiva, ogni onere
compreso per un lavoro finito a regola d'arte. Colorazione 
dell'intonachino finale a scelta della D.L..
rivestimento estradosso passerella tunnel *22,00*2,700 22,00 2,700 59,40
0,60 0,60

SOMMANO mq 60,00 70,00 4´200,00

Sistemazioni esterne  (Cat 8)

205 / 209 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di porfido 
08.01.01 della larghezza di cm. 20/25, spessore non inferiore a 3,00 cm, 

squadrate e rifilate, posate a correre, con elementi di lunghezza 
diversa o elementi a lunghezza fissa a scelta della D.L., compreso il 
letto di malta, gli sfridi, la sagomatura secondo i profili e le pendenze 
di progetto, la movimentazione, la sigillatura stabilizzante con resina, 
sabbia e cemento, la pulizia finale, le lavorazioni a disegno 
geometrico semplice e lungo i bordi perimetrali eseguite con elementi 
di dimensioni e finiture diverse a scelta della D.L. e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni e
finiture secondo gli eleaborati progettuali e indicazioni della D.L..
accesso ambulatorio da ovest *10,50*2,500 10,50 2,500 26,25
accesso ambulatorio da ovest gradini *7,00*2,500*0,300 7,00 2,500 0,300 5,25
accesso ambulatorio da ovest gradini *7,00*2,500*0,170 7,00 2,500 0,170 2,98
accesso ambulatorio da ovest pianerottolo *3,00*5,500 3,00 5,500 16,50
4,02 4,02

SOMMANO m² 55,00 130,00 7´150,00

206 / 210 Maggiorazione da applicarsi alla voce fornitura e posa di pavimenti in 
08.01.02 in piastrelle di porfido squadrate e rifilate, per realizzazione di 

elementi appositamente tagliati per rivestimento gradini di scale, con 
finitura antisdrucciolo e toro di copertura spigolo gradino. Tipologia 
materiale e finitura a scelta D.L.. Dimensioni e finiture secondo gli 
eleaborati progettuali e indicazioni della D.L..
accesso ambulatorio da ovest gradini *7,00*2,500*0,300 7,00 2,500 0,300 5,25
accesso ambulatorio da ovest gradini *7,00*2,500*0,170 7,00 2,500 0,170 2,98
1,77 1,77

SOMMANO m² 10,00 20,00 200,00
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207 / 211 Fornitura e posa in opera di pavimentazione realizzata con lastre di 
08.01.03 porfido di varie pezzature e spessore superiore a 3,00 cm, scelte e 

posate secondo geometrie libere "ad opera incerta", con elementi di 
pezzatura media di grandezza a scelta della D.L., compreso il letto di 
malta, gli sfridi, la sagomatura secondo i profili e le pendenze di 
progetto, la movimentazione, la sigillatura stabilizzante degli spazi tra 
lastre e tra le lastre e le canalette di raccolta acqua eseguita con resina, 
sabbia e cemento, la pulizia finale, le lavorazioni a disegno 
geometrico semplice lungo i bordi perimetrali eseguite con elementi di 
dimensioni e finiture diverse a scelta della D.L. e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni 
elementi lastra e finitura superficiale secondo gli eleaborati progettuali 
e indicazioni della D.L..
marciapiede lato ovest RSA *[13,00+8,00+0,50]*0,500 21,50 0,500 10,75
marciapiede lato ovest Villa Rosario esistente *22,00*3,000 22,00 3,000 66,00
pavimento rampa transito veicoli lato ovest sotto tunnel *28,00*3,500 28,00 3,500 98,00
marciapiede perimetro lati nord ed est ambulatorio *[24,00+13,00]*
0,500 37,00 0,500 18,50
6,75 6,75

SOMMANO m² 200,00 85,00 17´000,00

208 / 212 Sottofondazione in materiale arido, idonea per percorsi stradali e/o 
08.01.04 pedonali con strato di finitura in asfalto, calcestruzzo armato o ghiaino 

spezzato (strato di finitura valutato a parte) e realizzata con strato 
misto granulometrico di idonea pezzatura (mm. 30-40 ) con leganti 
naturali, opportunamente rullato e costipato, finito superficialmente, 
al fine di occludere i vuoti presenti e predisporre la superficie alla 
posa della pavimentazione di finitura, con uno strato di circa. cm. 5 di 
stabilizzato con pezzatura inferiore, compresa la fornitura del 
materiale, la sua lavorazione, la stesa e compattazione dello strato con 
idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO 
modificata o un Md pari a 800 kg/cm2 secondo le norme del CNR su 
prove a piastra. In opera compreso la movimentazione del materiale, 
la stesa e compattazione per gli spessori e le pendenze indicate dagli 
elaborati progettuali ed ogni altro onere e lavorazione necessaria a 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutazione in volume da 
misurarsi a materiale costipato comprensivo dello strato di cm. 5 di 
occlusione dei vuoti superficiali.
sistemazione area a verde zona gruppo elettrogeno *210,00*0,300 210,00 0,300 63,00
area da asfaltare soggetta a passaggio autoveicoli lato est fabbricato *
35,00*4,000*0,300 35,00 4,000 0,300 42,00
marciapiede lato ovest RSA *[13,00+8,00+0,50]*0,500*0,200 21,50 0,500 0,200 2,15
marciapiede lato ovest Villa Rosario esistente *22,00*3,000*0,200 22,00 3,000 0,200 13,20
marciapiede perimetro lati nord ed est ambulatorio *[24,00+13,00]*
0,500*0,200 37,00 0,500 0,200 3,70
4,75 4,75

SOMMANO m3 128,80 37,00 4´765,60

209 / 213 Fornitura e posa in opera di magrone per sottofondazioni confezionato 
08.01.05 con calcestruzzo dosato a Kg. 150 di cemento R325 per mc di 

impasto, in opera per sottofondazioni non armate, risanamenti dei 
piani di sottofondazione e simili, confezionato con due o più pezzature 
di inerte, in modo da ottenere un distribuzione granulometrica 
adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio dei casseri laterali 
se occorrenti compreso ogni altro onere.
percorso pedonale cabina enel *[12,00+6,00+2,00+1,00]*1,200*
0,100 21,00 1,200 0,100 2,52
marciapiede perimetro lati nord ed est ambulatorio *[25,00+12,00]*
0,500*0,100 37,00 0,500 0,100 1,85
marciapiede lato ovest RSA *[13,00+8,00+0,50]*0,500*0,100 21,50 0,500 0,100 1,08
marciapiede lato ovest Villa Rosario esistente *22,00*3,000*0,100 22,00 3,000 0,100 6,60
2,95 2,95

SOMMANO m3 15,00 90,00 1´350,00

210 / 214 Realizzazione di elementi connettori per il collegamento strutturale 
08.01.06 dei getti in c.a. lungo il perimetro dell'edificio e le struttura portante in 

c.a. dell'edificio stesso mediante fornitura e posa in opera di porzioni 
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di tondino di ferro B450C, appositamente predisposti, della lunghezza 
pari a circa cm 50 e di diametro Ø 8 da inghisare nella muratura in 
c.a.. In opera compreso la manodopera necessaria e gli occorrenti 
materiali per il compimento delle seguenti lavorazioni: - esecuzione ad 
interasse costante di foratura della struttura di fondazione/muro in c.a. 
con fiorettatrice ad aria del diametro Ø 12 mm, per una profondità
adeguata tale da accogliere parte del connettore realizzato; -
successiva pulizia del foro con aria compressa; - intasamento 
successivo del foro con resina tipo HILTY HVU M12 o similare, con 
inserimento a fresco del connettore nella resina fino a rifiuto. -
collegamento del connettore realizzato alla armatura metallica 
realizzata per i nuovi getti di calcestruzzo. In opera compreso sfridi e 
materiali minuti occorrenti per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte e secondo le indicazioni progettuali e della D.L.. Misurazione 
metro lineare di collegamento strutturale effetuato con connettori
diametro 8 posti ad interasse cm. 40.
marciapiede perimetro lati nord ed est ambulatorio *[25,00+12,00] 37,00 37,00
marciapiede lato ovest Villa Rosario esistente *22,00 22,00 22,00
marciapiede lato ovest RSA *[13,00+8,00+0,50] 21,50 21,50
0,50 0,50

SOMMANO m 81,00 30,00 2´430,00

211 / 215 Realizzazione di soletta/massetto armato su vespaio esistente o su
08.01.07 cassaforma a perdere, eseguito mediante fornitura e posa in opera di 

calcestruzzo a resistenza alla compressione pari a Rck 25 MPa. Dato 
in opera vibrato e costipato, comprese le casseforme laterali occorrenti 
per l'esecuzione del getto, lo spreco, il disarmo e la pulitura e oliatura, 
l'armatura di sostegno ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita e 
rifinita a regola d'arte. In opera compresa la fornitura e posa in opera 
dell'armatura del getto realizzata con pannelli di rete elettrosaldata Ø 
8 maglia 20x20 cm. appositamente posizionati e la formazione, ove 
richiesto dal progetto, delle eventuali pendenze. Dimensioni, 
conformazione, confezionamento e caratteristiche dei getti da 
realizzarsi secondo quando indicato negli elaborati progettuali e dalla 
D.L. all'atto esecutivo. Spessore soletta pari a 15 cm.
marciapiede perimetro lati nord ed est ambulatorio *[25,00+12,00]*
0,500 37,00 0,500 18,50
marciapiede lato ovest Villa Rosario esistente *22,00*3,000 22,00 3,000 66,00
marciapiede lato ovest RSA *[13,00+8,00+0,50]*0,500 21,50 0,500 10,75
percorso pedonale cabina enel *[13,00+6,00+2,00]*1,200 21,00 1,200 25,20
5,55 5,55

SOMMANO m² 126,00 35,00 4´410,00

212 / 216 Fornitura e posa in opera di rampa metallica non rettilinea (con una 
08.01.08 svolta a 90°) per il superamento di esistente dislivello su uscita di 

sicurezza, presente sul piano rialzato del locale filtro della RSA, 
costituita da telaio di base a struttura metallica, opportunamente
dimensionato e completo di pilastro scatolato di appoggio a terra,
realizzato con profili metallici perimetrali e diagonali di rinforzo, 
opportunamente saldati e zincati a caldo, rivestiti con pannellatura 
superiore di tamponatura e piano di calpestio, eseguita con lamiera di 
alluminio con superficie lavorata antisdrucciolo (bugnata), di spessore 
adeguato e comunque non inferiore a mm. 5. In opera compreso le 
saldature, gli sfridi, la zincatura a caldo della struttura metallica, il 
fissaggio del piano di calpestio in alluminio alla struttura metallica 
mediante viti e idonee rivettature, il rilievo esatto del dislivello per la 
realizzazione della rampa su misura al fine di evitare dislivelli tra il 
pavimento della rampa ed il pavimento da raccordare, la fornitura e 
posa dei fermapiede lungo i lati della rampa, la fornitura e posa in 
opera di idonea tamponatura laterale con balaustra metallica a norma 
di legge, munita di corrimano superiore, di chiusura dei fianchi della 
rampa a vista non appoggiati alla muratura, la fornitura e posa in
opera del solo corrimano per i fianchi della rampa a vista addossati 
alla muratura, il tiro in alto con posizionamento della rampa, il 
fissaggio dell'intera struttura a pavimento o alla struttura del gradino, 
per mezzo di appositi zanche e relative tassellature, minuterie 
comprese, le assistenze murarie, la verniciatura degli elementi a vista 
con colori RAL a scelta della D.L. e la fornitura degli accessori di 
finitura e chiusura dei profili metallici della struttura (tappi, placche 
ecc.). Dimensioni indicative pianerottolo di uscita e svolta a novanta 
gradi rispetto all'uscita cm. 168 x 300, rampa perpendicolare al 
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pianerottolo lunghezza 1280 cm. e larghezza cm. 130. 
Dimensionamento, forma e posizionamento secondo indicazioni 
progettuali e della D.L..
rampa grande sviluppo 3.00+1.68+12.80 uscita sicurezza piano
rialzato RSA *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´500,00 8´500,00

213 / 217 Fornitura e posa in opera di piccola rampa metallica non rettilinea 
08.01.09 (con una svolta a 90°) per il superamento di esistente dislivello su 

uscita su giardino in copertura del locale palestra costituita da telaio 
di base a struttura metallica, opportunamente dimensionato, realizzato 
con profili metallici perimetrali e diagonali di rinforzo, 
opportunamente saldati e zincati a caldo, rivestiti con pannellatura 
superiore di tamponatura e piano di calpestio, eseguita con lamiera di 
alluminio con superficie lavorata antisdrucciolo (bugnata), di spessore 
adeguato e comunque non inferiore a mm. 5. In opera compreso le 
saldature, gli sfridi, la zincatura a caldo della struttura metallica, il 
fissaggio del piano di calpestio in alluminio alla struttura metallica 
mediante viti e idonee rivettature, il rilievo esatto del dislivello per la 
realizzazione della rampa su misura al fine di evitare dislivelli tra il 
pavimento della rampa ed il pavimento da raccordare, la fornitura e 
posa dei fermapiede lungo i lati della rampa, la fornitura e posa in 
opera di idonea tamponatura laterale con balaustra metallica a norma 
di legge, munita di corrimano superiore, di chiusura dei fianchi della 
rampa, il tiro in alto con posizionamento della rampa, il fissaggio a 
pavimento o alla struttura del gradino, per mezzo di appositi zanche e 
relative tassellature, minuterie comprese, le assistenze murarie, la 
verniciatura degli elementi a vista con colori RAL a scelta della D.L. 
e la fornitura degli accessori di finitura e chiusura dei profili metallici 
della struttura (tappi, placche ecc.). Dimensioni indicative 
pianerottolo di uscita e svolta a novanta gradi rispetto all'uscita cm. 
160 x 220, rampa perpendicolare al pianerottolo lunghezza 200 cm. e 
larghezza cm. 150, pendenza non superiore al 5%. Dimensionamento, 
forma e posizionamento secondo indicazioni progettuali e della D.L..
rampa piccola sviluppo 2.20+2.00 uscita su giardino copertura
palestra da RSA *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´900,00 1´900,00

214 / 218 Formazione di struttura rampa inclinata e scalinata a gradini in c.a. 
08.01.10 per il superamento del dislivello presente sull'accesso all'ambulatorio 

da esterno su prospetto est, di collegamento tra rampa sottopasso 
tunnel accessibile ad autoveicoli a piano campagna, rampa pedonale
sottopasso tunnel accostata all'edificio e la quota inferiore del piano 
pavimentazione interno all’edificio (piano seminterrato ambulatorio), 
realizzata in calcestruzzo con classe di resistenza C25/30 e classe di 
consistenza S4, adeguatamente armato con acciaio in barre tipo B450 
C e rete elettrosaldata in acciaio B450C. Struttura realizzata come da 
elaborati grafici, strutturali e indicazioni della D.L. e comprendente 
una rampa inclinata avente idonea pendenza con partenza dalla rampa 
sottotunnel accessibile ai veicoli e con dimensioni pari a circa ml 9.00 
di sviluppo e larghezza piano di calpestio non inferiore a cm. 200, una 
successiva rampa di gradini, costituita da minimo sette gradini con 
larghezza pari a cm. 200, un successivo pianerottolo di sbarco, delle 
dimensioni pari a circa ml. 5,00 x 3,00 di collegamento alla rampa
pedonale sottopasso tunnel e di accesso all’entrata dell’edificio 
(ambulatorio e palestra). Completano la struttura e sono compresi 
nell’esecuzione della stessa il muro di sostegno e contenimento 
perimetrale del terreno cortilivo a quota superiore, dello spessore pari 
a cm. 20 e il sistema di canalette grigliate e caditoie per la raccolta e 
smaltimento di acqua piovana in tre tratti della larghezza 
rispettivamente di circa 1.20 m., 3.00 m. e 2.00 m. per uno sviluppo 
totale di 6,20 metri. In opera compreso lo scavo eseguito a mano e con 
l’ausilio di mezzi meccanici fino alla quota di fondazione della 
struttura rampa/gradini come indicato negli elaborati grafici, eseguito 
con il mantenimento dei sottoservizi presenti,  la formazione e 
predisposizione del piano di posa con fornitura e posa di materiale 
stabilizzato opportunamente livellato e compattato, il getto di 
livellamento con strato di magrone dello spessore di cm. 10, la 
predisposizione dei ferri di richiamo collegati alla muratura 
perimetrale esistente mediante spezzoni di acciaio in barre di diametro 
opportuno inghisati sulla muratura per mezzo ancorante chimico a 
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base di resine epossidiche, la fornitura, lavorazione e posa dei ferri di 
armatura, le necessarie casseforme, i getti di conglomerato cementizio 
e il loro perfetto livellamento e posizionamento in quota, la finitura e 
cura delle superfici a vista eseguita secondo le indicazioni della D.L., 
la fornitura e posa delle canalette e caditoie in C.A. prefabbricate 
previste per la raccolta e smaltimento di acqua piovana complete di 
griglie e telai in acciaio inox, le assistenze murarie, la esecuzione dei 
getti con finitura a faccia-vista, i rinterri nell'area cortiliva eseguiti con 
terreno vagliato e scelto e il carico su automezzo adeguato con 
trasporto e smaltimento, oneri compresi, dei materiali di risulta presso 
le DD.AA.. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni degli elaborati progettuali architettonici e strutturali e 
della D.L.. Importo valutato a corpo compresa la predisposizione della 
superficie finale della rampa/gradini per successiva posa di 
pavimentazione in porfido a lastre regolari, quest'ultima valutata a 
parte.
rampa gradini collegamento tra rampa sottopasso tunnel veicolare+
rampa sottopasso tunnel pedonale e accesso entrata palestra
ambulatorio. *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

215 / 219 Formazione di struttura rampa inclinata pedonale in c.a. per il 
08.01.11 superamento del dislivello presente dall'ingresso pedonale esterno lato 

nord, posto a quota piano campagna, e la quota inferiore del piano
pavimento del pianerottolo esterno di accesso all’edificio su prospetto 
est (circa -1.04 m.), con passaggio della rampa in scavo al di sotto 
della passerella tunnel a quota -0.93 m., realizzata in calcestruzzo con 
classe di resistenza C25/30 e classe di consistenza S4, adeguatamente 
armato con acciaio in barre tipo B450 C e rete elettrosaldata in 
acciaio B450C. Struttura realizzata come da elaborati grafici, 
strutturali e indicazioni della D.L. e comprendente una rampa 
inclinata, a sviluppo non rettilineo e con due svolte a 90 gradi, avente 
pendenza non superiore al 8% e con dimensioni pari a circa ml 29.00 
di sviluppo e larghezza non inferiore a cm. 120, con pianerottolo di 
partenza di larghezza pari a ml. 2.60, successiva rampa inclinata con 
sbarco, dopo due svolte a 90 gradi, su pianerottolo di accesso 
all’entrata dell’edificio, quest'ultimo valutato a parte. Completano la 
struttura e sono compresi nell’esecuzione della stessa il muro di 
sostegno e contenimento perimetrale del terreno cortilivo a quota 
superiore, dello spessore pari a cm. 20 e sviluppo complessivo non
inferiore alla lunghezza della rampa, comprensivo dei maggiori oneri 
per l'innesto, collegamento e soluzione di finitura dell'incontro dei 
muri di contenimento agli incroci delle rampe e il sistema di canalette 
grigliate e caditoie per la raccolta e smaltimento di acqua piovana. In 
opera compreso lo scavo eseguito a mano e con l’ausilio di mezzi 
meccanici fino alla quota di fondazione della struttura rampa come
indicata negli elaborati progettuali, eseguito con il mantenimento dei 
sottoservizi presenti e dell’adiacente muretto in c.a. di recinzione 
perimetrale,  la formazione e predisposizione del piano di posa con 
fornitura e posa di materiale stabilizzato opportunamente livellato e 
compattato, il getto di livellamento con strato di magrone dello 
spessore di cm. 10, la predisposizione dei ferri di richiamo collegati 
alla muratura perimetrale esistente mediante spezzoni di acciaio in 
barre di diametro opportuno inghisati sulla muratura per mezzo 
ancorante chimico a base di resine epossidiche, la fornitura, 
lavorazione e posa dei ferri di armatura, le necessarie casseforme, i 
getti di conglomerato cementizio e il loro perfetto livellamento e
posizionamento in quota, la finitura e cura delle superfici a vista 
eseguita secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e posa delle 
canalette e caditoie in c.a. prefabbricato, previste di dimensioni come 
da elaborati grafici e indicazioni della D.L., per la raccolta e 
smaltimento di acqua piovana complete di griglie e telai in acciaio 
inox, le assistenze murarie, la esecuzione dei getti con finitura a 
faccia-vista, i rinterri nell'area cortiliva eseguiti con terreno vagliato e 
scelto e il carico su automezzo adeguato con trasporto e smaltimento, 
oneri compresi, dei materiali di risulta presso le DD.AA.. Il tutto 
eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni degli 
elaborati progettuali architettonici e strutturali e della D.L.. Importo 
valutato a corpo.
rampa collegamento accesso pedonale con entrata palestra
ambulatorio *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00
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216 / 231 Formazione di struttura passaggio sottoponte a rampa inclinata in c.a. 
08.01.12 accessibile agli autoveicoli e con funzione di collegamento e 

contestuale superamento del dislivello presente tra il tratto di 
passaggio per autoveicoli precedente alla soprastante struttura 
passerella tunnel e il tratto successivo alla medesima struttura, con 
passaggio della rampa in scavo nel tratto sottostante la passerella 
tunnel a quota -0.33 m.; realizzata in calcestruzzo con classe di 
resistenza C25/30 e classe di consistenza S4, adeguatamente armato
con acciaio in barre tipo B450 C e rete elettrosaldata in acciaio 
B450C. Struttura realizzata come da elaborati grafici, strutturali e 
indicazioni della D.L. e comprendente una rampa a doppia 
inclinazione, a sviluppo rettilineo, avente pendenza non superiore al 
8% e con dimensioni pari a circa ml 29.00 di sviluppo e larghezza 
utile non inferiore a cm. 300, con partenza da esistente percorso posto 
a quota piano campagna (+0.04 m.) con un tratto a rampa inclinata 
per il passaggio al di sotto della passerella tunnel a quota - 0.33 m. 
circa, tratto piano di lunghezza non inferiore a circa 3.00 in 
corrispondenza della passerella tunnel e successivo tratto a rampa
inclinata di risalita con collegamento al percorso veicolare esistente e 
al nuovo percorso pedonale di collegamento con l'entrata dei locali 
ambulatorio e palestra (quest'ultimo valutato con voce a parte). 
Completano la struttura e sono compresi nell’esecuzione della stessa il 
muro di sostegno e contenimento perimetrale del terreno cortilivo a 
quota superiore, dello spessore pari a cm. 20 e sviluppo complessivo 
non inferiore alla lunghezza della rampa, comprensivo dei maggiori
oneri per l'innesto, collegamento e soluzione di finitura dell'incontro 
dei muri di contenimento agli incroci delle rampe e il sistema di 
canalette grigliate e caditoie per la raccolta e smaltimento di acqua 
piovana in due tratti della larghezza di circa 3.00 m. cadauno per uno 
sviluppo totale di 6,00 metri. In opera compreso lo scavo eseguito a 
mano e con l’ausilio di mezzi meccanici fino alla quota di fondazione 
della struttura rampa come indicata negli elaborati progettuali, 
eseguito con il mantenimento dei sottoservizi presenti e dell’adiacente 
muretto in c.a. di recinzione perimetrale,  la formazione e 
predisposizione del piano di posa con fornitura e posa di materiale 
stabilizzato opportunamente livellato e compattato, il getto di 
livellamento con strato di magrone dello spessore di cm. 10, la 
predisposizione dei ferri di richiamo collegati alle strutture in c.a., 
esistenti o realizzate con altre voci di elenco prezzi, mediante spezzoni 
di acciaio in barre di diametro opportuno inghisati sulle strutture per 
mezzo ancorante chimico a base di resine epossidiche, la fornitura, 
lavorazione e posa dei ferri di armatura, le necessarie casseforme, i 
getti di conglomerato cementizio e il loro perfetto livellamento e
posizionamento in quota, la finitura e cura delle superfici a vista 
eseguita secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e posa delle 
canalette e caditoie in c.a. prefabbricato, previste di dimensioni come 
da elaborati grafici e indicazioni della D.L., per la raccolta e 
smaltimento di acqua piovana complete di griglie e telai in acciaio 
inox, le assistenze murarie, la esecuzione dei getti con finitura a 
faccia-vista, i rinterri nell'area cortiliva eseguiti con terreno vagliato e 
scelto e il carico su automezzo adeguato con trasporto e smaltimento, 
oneri compresi, dei materiali di risulta presso le DD.AA.. Il tutto 
eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni degli 
elaborati progettuali architettonici e strutturali e della D.L.. Importo 
valutato a corpo.
Rampa sottopasso tunnel per autoveicoli *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

217 / 232 Esecuzione di lavorazione sulla superficie in calcestruzzo della rampa 
08.01.13 pedonale esterna passante sotto il tunnel sul lato nord dell'edificio e 

costituita da soletta in cls tipo Rck 250 per realizzazione di 
pavimentazione tipo industriale, con lisciatura dei getti ad elicottero e 
finitura superficiale con spolvero al quarzo spazzolato con colori a 
scelta della D.L.. Compresi i maggiori oneri per la lavorazione sul 
percorso inclinato della rampa avente larghezza limitata e per il taglio 
della superficie a tratti di lunghezza indicata dalla D.L. per 
realizzazione giunti di dilatazione. in opera compresi i materiali e gli 
additivi per rendere il getto lavorabile con la finitura richiesta negli 
elaborati progettuali e secondo leindicazioni della D.L..
superficie rampa pedonale *2,50*3,000 2,50 3,000 7,50
superficie rampa pedonale *7,00*1,200 7,00 1,200 8,40
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superficie rampa pedonale *18,00*1,200 18,00 1,200 21,60
2,50 2,50

SOMMANO m² 40,00 25,00 1´000,00

218 / 233 Scavo di fondazione a sezione obbligata, realizzato secondo le 
02.01.14 indicazioni del progetto e della D.L., eseguito con mezzo meccanico, 

su materiale di qualsiasi natura e consistenza compreso trovanti 
rocciosi, alberi, siepi, recinzioni e relitti di qualsiasi natura; compresi i 
maggiori oneri dovuti all'esecuzione dello scavo effettuata in presenza 
di acqua, compreso il mantenimento di eventuali sottoservizi, le 
rettifiche eseguite a mano, lo spianamento e la rullatura del fondo, il 
deposito dei materiali di scavo all'interno del cantiere. Comprese le 
eventuali sbadacchiature, gli aggottamenti, escluso il solo rinterro. 
Compreso lo sgombero con carico, a mano e/o con mezzi meccanici, 
su automezzo adeguato e trasporto con smaltimento presso le 
discariche autorizzate dei materiali di risulta e dei materiali di scavo 
non utilizzati per il rinterro.

sistemazione area a verde zona gruppo elettrogeno *210,00*0,400 210,00 0,400 84,00
percorso pedonale cabina enel *[12,00+6,00+2,00]*1,200*[0,250+
0,30] 20,00 1,200 0,550 13,20
area da asfaltare soggetta a passaggio autoveicoli lato est fabbricato *
35,00*4,000*0,300 35,00 4,000 0,300 42,00
2,80 2,80

SOMMANO m³ 142,00 14,61 2´074,62

219 / 234 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per percorsi pedonali 
08.01.14 realizzata con lastre a quadrotti di calcestruzzo, dosato con Kg. 380 di 

cemento tipo 425, dello spessore di cm 5 circa, armate con tondini
diametro mm 4 disposti diagonalmente in modo opportuno, trattata in 
superficie con l'ausilio di spazzola rotante in modo da lasciare gli 
elementi lapidei, della pezzatura mm 2-3, parzialmente in vista. Lastre 
quadrotti dimensioni cm. 60 x 60 posate su letto di malta sabbia e
cemento. In opera compreso gli sfridi, i tagli dei quadrotti per la posa 
lungo i bordi, la scelta della D.L. per la tipologia e finitura 
superficiale dei quadrotti, la posa secondo disegni geometrici semplici, 
la stuccatura delle fughe eseguita con apposite resine, anche colorate, 
miste a sabbia e cemento, la pulizia finale ed ogni altro onere 
occorrente per la realizzazione a regola d'arte eseguita secondo le 
indicazioni progettuali.
percorso pedonale cabina enel *[12,00+6,00+2,00]*1,200 20,00 1,200 24,00

SOMMANO m2 24,00 42,00 1´008,00

220 / 235 Fornitura e posa in opera di cordoli stradali di contenimento per 
08.01.15 marciapiede in calcestruzzo prefabbricato, anche colorato, con 

incastro a giunto maschio e femmina delle dimensioni modulari di 
15x25 (10+15)x100 cm tipo cordolo stradale H25 della ditta Ferrari
BK, con colori a scelta della D.L.. Compreso la fornitura e posa degli 
accessori occorrenti (modulo 33, curva 12/15, raccordo passaggio 
pedonale, elemento ribassato, ecc.) gli sfridi, il taglio degli elementi, il 
tracciamento per la posa, lo scavo, il rinterro, la realizzazione del letto 
di posa e di livellamento realizzato con malta di cemento. Posti in 
opera il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per dare l'opera completa 
completa in ogni sua parte e secon le indicazioni progettuali e della 
D.L..
area verde lato nord *[24,00+18,00+22,00+5,00+4,00+30,00+
16,00+1,00] 120,00 120,00
area verde lato est *[10,00+4,00+10,00+2,00+4,00+3,00+5,00+
7,00+3,00+13,00+10,00] 71,00 71,00
area verde lato est - percorso su quadrotti prefabbricati cabina enel *
2,00*[12,00+7,00+2,50] 2,00 21,50 43,00
6,00 6,00

SOMMANO m 240,00 20,00 4´800,00

221 / 236 Fornitura e posa in opera di cordonata idonea a contenere e/o separare 
08.01.16 tratti rettilinei e/o curvi di  marciapiedi, parcheggi ed ogni 

qualsivoglia via di transito  pedonale e/o veicolare, caratterizzati da 
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pavimentazioni di diversa quota, destinazione d'uso e/o materiale,
costituito da elemento prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso di  
forma parallelepipeda e avente le seguenti dimensioni: - lunghezza 
mm 1000 - altezza mm 230 - spessore mm 70/80.  La faccia 
superiore, in vista, del manufatto presenta i due bordi arrotondati con 
un raggio di  curvatura di mm. 15, mentre le due facce longitudinali 
sono piane e parallele.  I cordoli vanno posati su un cordolo di 
fondazione di malta cementizia di almeno cm. 20 di spessore; una 
delle facce di contatto, uno all'altro, presenta un rilievo di mm. 3 di 
sporgenza, non  passante sull'intera altezza, che funziona da 
distanziatore ed evita il contatto e la sbrecciatura  degli spigoli 
superiori, in vista, del cordolo.  La superficie della faccia superiore, in 
vista, del cordolo ha uno strato di calcestruzzo antiusura di uno 
spessore di circa mm. 20 realizzato con inerti granitici e un 
differenziato dosaggio di cemento.  Il cordolo, su richiesta della D.L. 
potrà essere realizzato anche colorato pigmentando in massa il 
calcestruzzo con ossidi  di ferro stabili nel tempo.  Le caratteristiche 
intrinseche del prodotto dovranno rispondere alle Norme UNI EN 
1340. In opera compresi sfridi, sigillature e pezzi speciali per curve.
area cabina gas medicali e gruppo elettrogeno
contorno alberature *3,00*[2,00+2,00+2,00+2,00] 3,00 8,00 24,00
6,00 6,00

SOMMANO m 30,00 20,00 600,00

222 / 237 Sistemazione aiuola mediante fornitura e posa in opera di terreno 
08.01.17 vegetale coltivo, per uno spessore medio di 15 cm.; terreno fornito 

avente caratteristiche di medio impasto a PH neutro, proveniente dallo 
strato attivo di terreno agrario, privo di pietre, radici, piante infestanti 
e da altri materiali inadatti alla coltivazione, steso alle quote indicate 
dalla D.L., compreso la stesa e il livellamento ed ogni altro onere per 
dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.
area verde lato nord *390,00 390,00 390,00
area verde lato est *100,00 100,00 100,00

SOMMANO m2 490,00 9,00 4´410,00

223 / 238 Fornitura e posa di geotessile tessuto, avente funzioni di strato di 
05.01.13 separazione e scorrimento tra materiali aventi caratteristiche diverse. 

Il geotessuto dovra' essere costiuito da trama ed ordito e realizzato con 
monofilamenti a nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V.. 
Dovra' avere resistenza a trazione longitudinale di 44 kN/m e quella 
trasversale di 40 kN/m, con allungamento a massima tensione 
rispettivamente del 15% (ISO EN 10319) e peso minimo di 400 
gr/mq.. Sui valori suddetti e ammessa una tolleranza massima del 
10%. Il produttore del materiale deve operare secondo lo standard di 
qualita' certificati ISO 9001. Nel prezzo sono compresi fornitura e 
posa del tessuto, sfridi e sormonti, i maggiori oneri per l'esecuzione 
della lavorazione su piccole superfici e quanto altro necessario per la 
collocazione in opera, secondo le disposizioni del progetto e della D.L. 
all'atto esecutivo, eseguita a regola d'arte.
sistemazione area a verde zona gruppo elettrogeno *210,00 210,00 210,00

SOMMANO m2 210,00 3,00 630,00

224 / 239 Sistemazione area cortiliva a verde mediante fornitura e posa in opera 
08.01.18 di ghiaia spezzata frantumata 8/15 mm., stesa e compattata alle quote 

indicate dalla D.L. per uno spessore medio di 10 cm, compreso la 
stesa, il livellamento, il rullaggio per il compattamento ed ogni altro 
onere per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte secondo le 
indicazioni degli elaborati progettuali e della D.L..
area gruppo elettrogeno *210,00 210,00 210,00

SOMMANO m2 210,00 14,00 2´940,00

225 / 240 Fornitura e posa in opera del collegamento tra la massicciata ed il 
08.01.19 rivestimento finale costituito da uno strato di conglomerato 

bituminoso (binder) confezionato in impianti fissi la cui distanza da 
luogo dell'utilizzo deve essere tale che il materiale arrivi con una 
temperatura non inferiore ai 130°C. L'inerte di pietrisco e graniglia, 
dovrà avere una pezzatura compresa tra mm. 0 e 25; il bitume 
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utilizzato dovrà essere di penetrazione dmm. 80-100 e dovrà avere i 
requisiti prescritti dalle norme CNR per l'accettazione dei bitumi; esso 
sarà utilizzato in ragione del 5-6% in peso rispetto all'inerte. Il 
conglomerato bituminoso sarà applicato con macchina vibrofinitrice
o, qualora ciò non sia possibile, sarà applicato manualmente da 
manodopera specializzata; in entrambi i casi lo spessore sarà di cm. 5. 
Questo strato sarà opportunamente compattato e perfettamente 
livellato secondo quanto previsto dalle direttive costruttive. Il 
conglomerato bituminoso dovrà essere tale da dare un valore di 
stabilità Marshall di kg. 800 con uno scorrimento massimo di mm. 4
eseguito su provini costipati con 75 colpi per faccia. Fornito e posto in 
opera compreso ogni onere per dare l'opera eseguita secondo le 
indicazioni degli elaborati progettuali e della D.L..
area da asfaltare soggetta a passaggio autoveicoli lato est fabbricato *
35,00*4,000 35,00 4,000 140,00

SOMMANO m2 140,00 17,00 2´380,00

226 / 241 Fornitura e posa in opera del tappetino bituminoso finale costituito da 
08.01.20 uno strato di conglomerato bituminoso confezionato in impianti fissi 

la cui distanza dal luogo dell'utilizzo deve essere tale che il materiale 
arrivi con una temperatura non inferiore ai 130°C. L'inerte di 
pietrisco, graniglia, sabbia e filler dovrà avere una pezzatura 
compresa tra mm. 0 e 6; il bitume utilizzato dovrà essere di 
penetrazione dmm. 80-100 e dovrà avere i requisiti prescritti dalle 
norme CNR per l'accettazione dei bitumi; esso sarà utilizzato in 
ragione del 6-7% in peso rispetto all'inerte. Il conglomerato 
bituminososarà applicato con macchina Vibrofinitrice o, qualora ciò 
non sia possibile, sarà applicato manualmente da manodopera 
specializzata; in entrambi i casi lo spessore sarà cm.3. Questo strato 
sarà opportunamente compattato e perfettamente livellato secondo 
quanto previsto dalle direttive costruttive (la pendenza del sottofondo 
dovrà essere compresa tra 0,75% e 1%, mentre la superficie finita,
controllata con un regolo da mt. 3, non dovrà presentare dislivelli 
superiori a mm. 3 e non più di uno ogni misurazione). Il conglomerato 
bituminoso dovrà essere tale da dare un valore di stabilità Marshall di 
kg. 1000 con uno scorrimento massimo di mm. 3,5 eseguito su 
provini costipati con 75 colpi per faccia. Fornito e posto in opera 
compreso ogni onere per dare l'opera eseguita secondo le indicazioni 
degli elaborati progettuali e della D.L..
area da asfaltare soggetta a passaggio autoveicoli lato est fabbricato *
35,00*10,000 35,00 10,000 350,00

SOMMANO m2 350,00 15,40 5´390,00

227 / 242 Verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte 
08.01.21 per la segnaletica orizzontale, o fasce della larghezza superiore a cm 

12, con l'impiego di vernici speciali di vetro rifrangente a base di inerti 
di vetro, compreso ogni onere per il perfetto tracciamento e della
segnalazione provvisoria di cantiere. Misurazione della superficie
verniciata, v.p.p su interno.
scritte.
quantità presunta *[35,00+35,00+10,00+10,00+35,00]*0,120 125,00 0,120 15,00

SOMMANO m2 15,00 10,00 150,00

228 / 243 Recinzione perimetrale di interclusione area eseguita con rete 
08.01.22 metallica a maglia sciolta diagonale, zincata e plastificata con 

processo di estrusione, maglia 50 × 50 mm. spessore filo 2.70 mm.,
ancorata a pali di sostegno tubolari in acciaio zincato  caldo e 
plastificato PVC colore a scelta D.L. (sezione in mm. 120x120 per 
pali d'angolo e 120x60 interni in linea - spessore mm.3), inseriti in 
blocchi di fondazione in calcestruzzo delle dimensioni indicate negli 
elaborati progettuali e comunque non inferiori a cm. 50×50×60 cm. di 
altezza, posti all'interasse indicato negli elaborati progettuali,
comunque inferiore a m. 2.00, compresi i fili di legatura (mm. 2.60 di 
diametro) e di tensione (mm. 4.00) in acciaio plastificato e relativo 
meccanismo tendifilo in acciaio verniciato. Altezza rete come da 
elaborati progettuali e comunque non inferiore a cm. 175. In opera
compresi gli occorrenti ponteggi, l'assistenza muraria, lo scavo per la 
fondazione dei plinti e il rinterro finale, il getto di magrone, la 
realizzazione dei plinti in calcestruzzo armato mediante fornitura e 
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posa in opera di calcestruzzo a resistenza alla compressione pari a Rck 
25 MPa, dato in opera vibrato e costipato, comprese le casseforme 
laterali occorrenti per l'esecuzione del getto, lo spreco, il disarmo e la 
pulitura e oliatura, l'armatura interna del plinto mediante fornitura, 
lavorazione e posa in opera di ferro tondo per cemento armato, tipo 
acciaio Feb 44K controllato in stabilimento, in tondini di normale
impiego nelle strutture in cemento armato, la fornitura e posa, prima 
del getto del plinto, del sostegno in acciaio e l'inserimento nella 
casseratura del plinto per una porzione di cm. 50, la sua messa in
bolla, il montaggio, a maturazione dei getti, della superiore rete
completa dei necessari accessori, sfridi e giunzioni comprese, la 
fornitura e posa dei rinforzi in acciaio zincato e plastificato occorrenti 
sui pali indicati dalla D.L. (saette e barre di tensione di altezza 
adeguata) con fissaggio sui plinti realizzati e quanto altro occorrente 
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le 
indicazioni progettuali e della D.L.. Compresi i maggiori oneri negli 
scavi e nella formazione dei plinti per esecuzione delle opere su 
superfici con pavimentazione in asfalto e sottofondo di tipo stradale.
area isola ecologica *[3,60+3,60+18,50] 25,70 25,70
4,30 4,30

SOMMANO m2 30,00 30,00 900,00

229 / 244 Realizzazione di muretto-cordolo perimetrale di recinzione 
08.01.23 predisposto per successiva posa di superiore rete metallica perimetrale 

di interclusione area (rete valutata a parte) avente sezione a T 
rovescia, costituito da porzione di fondazione della larghezza di cm. 
60 e altezza pari a cm. 30, un secondo batolo di fondazione della 
larghezza di cm. 30 e altezza cm. 30 e un porzione fuori terra, 
realizzata a facciavista, della larghezza di cm. 30 e altezza cm. 20 
(altezza complessiva di cm. 80). Cordolo perimetrale eseguito come
da elaborati progettuali realizzato in opera compreso lo scavo della 
fondazione opportunamente dimensionato e livellato, il getto di 
magrone, la realizzazione del cordolo in calcestruzzo armato a più
batoli mediante fornitura e posa in opera di calcestruzzo a resistenza 
alla compressione pari a Rck 25 MPa, dato in opera vibrato e 
costipato, comprese le casseforme laterali occorrenti per l'esecuzione 
del getto, lo spreco, il disarmo e la pulitura e oliatura, l'armatura 
interna del cordolo mediante fornitura, lavorazione e posa in opera di 
ferro tondo per cemento armato, tipo acciaio Feb 44K controllato in 
stabilimento, in tondini di normale impiego nelle strutture in cemento 
armato, la predisposizione con inghisaggio sul muretto in c.a. di 
piastre metalliche di riscontro per il successivo montaggio/fissaggio 
dei sostegni in acciaio della rete (sostegni valutati a parte), il rinterro 
finale e quanto altro occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte e secondo le indicazioni progettuali e della D.L..
area isola ecologica - area gas medicali e gruppo elettrogeno *[20,00+
20,00+38,90+0,60+22,20+13,95] 115,65 115,65
4,35 4,35

SOMMANO m 120,00 35,00 4´200,00

230 / 245 Fornitura e posa in opera di recinzione perimetrale di interclusione 
08.01.24 area eseguita con rete metallica a maglia sciolta diagonale, zincata e 

plastificata con processo di estrusione, maglia 50 × 50 mm. spessore 
filo 2.70 mm., ancorata a pali di sostegno tubolari in acciaio zincato 
caldo e plastificato PVC colore a scelta D.L. (sezione in mm. 
120x120 per pali d'angolo e 120x60 interni in linea - spessore mm.3), 
fissati su cordolo di recinzione in c.a. (valutato a parte) posti 
all'interasse indicato negli elaborati progettuali, comunque inferiore a 
m. 2.00, compresi i fili di legatura (mm. 2.60 di diametro) e di 
tensione (mm. 4.00) in acciaio plastificato e relativo meccanismo 
tendifilo in acciaio verniciato. Altezza rete come da elaborati 
progettuali e comunque non inferiore a cm. 175. In opera compresi gli 
occorrenti ponteggi, l'assistenza muraria, il fissaggio dei montanti 
della struttura al muretto-fondazione in c.a., il montaggio e fissaggio 
della rete, gli accessori di montaggio e fissaggio, i capicorda, i
tenditori di filo, i fili, le minuterie, la fornitura e posa dei rinforzi in 
acciaio zincato e plastificato occorrenti sui pali indicati dalla D.L. 
(saette e barre di tensione di altezza adeguata) con fissaggio sul
muretto cordolo in c.a. e quanto altro occorrente per l'esecuzione
dell'opera come da indicazioni della D.L. e degli elaborati progettuali.
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Vedi voce n° 244 [m 120.00] 120,00

SOMMANO m2 120,00 24,00 2´880,00

231 / 246 Realizzazione di copertura piana metallica del locale deposito gas
08.01.25 medicali ottenuta mediante fornitura di struttura metallica in profilati 

di acciaio di supporto e con funzione di telaio portante della superiore 
copertura realizzata mediante fornitura e posa in opera di pannello di 
copertura autoportante costituito da due rivestimenti in lamiera 
metallica collegati tra loro da uno strato isolante in poliuretano; 
pannellatura sandwich a cinque greche costituita da una facciata 
esterna in lamiera di allumino grecata spessore 0.6 mm., facciata 
interna in lamiera di acciaio liscia spessore 0.4 mm. e spessore 
pannello non inferiore a mm. 120 con resistenza a carico superiore del 
pannello non inferiore a 250 kg/mq.. In opera compreso la struttura 
portante in profilati metallici zincati a caldo  e verniciati, costituita da 
montanti principali fissati alle pareti perimetrali in c.a. mediante 
appositi angolari in acciaio di opportune dimensioni, traversi di 
ripartizione superiori, opportunamente dimensionati e appositamente 
fissati ai montanti sottostanti e superiore copertura in pannelli 
sandwich  opportunamente fissata mediante bullonatura alla struttura 
portante. In opera compreso assistenza muraria, i ponteggi e le opere 
provvisionali occorrenti, saldature, bullonature, il tiro in alto dei 
materiali, il montaggio e fissaggio di tutti gli elementi, le sigillature, i 
tasselli anche chimici, le minuterie, gli accessori di finitura e le 
copertine in lamiera preverniciata di chiusura delle teste dei pannelli 
sandwich ed ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito a 
regola d'arte e secondo le indicazione della D.L.. Colore ral di finitura 
della struttura e dei pannelli a scelta della D.L..
copertura gas medicali *[4,00+0,25+0,50]*[4,50+0,25+0,25] 4,75 5,000 23,75
0,25 0,25

SOMMANO m2 24,00 46,00 1´104,00

232 / 247 Chiusura dell'accesso al deposito gas medicali eseguito mediante 
08.01.26 fornitura e posa in opera di cancello carraio ad una o due ante apribili 

e anche parti fisse, con dimensioni secondo elaborati grafici e scelte 
della D.L., realizzato con telaio perimetrale delle ante e delle 
eventuali parti fisse in tubo quadro di acciaio delle dimensioni non 
inferiori a mm. 40 x 40 e profili montanti di sostegno in tubo quadro 
di acciaio delle dimensioni non inferiori a mm. 100x100, con 
specchiature delle ante e delle eventuali parti fisse in rete metallica 
elettrosaldata, con maglia quadrata dimensioni 50x50 mm. sezione 
filo 4.0 mm.. Finitura superficiale ottenuta mediante fosfatazione con 
sali di zinco e plastificazione con poliestere, colore ral a scelta della 
D.L.. In opera compreso la fornitura e posa dei sistemi di chiusura e 
movimentazione (serratura, maniglie e cerniere) in acciaio di tipo
robusto, tipologia e finitura a scelta della D.L., il montaggio in opera, 
il fissaggio dei montanti e dei telai portanti alla struttura in c.a. del 
deposito gas medicale, la regolazione dell'apertura e chiusura delle 
ante apribili, le assistenze murarie, gli accessori di fissaggio e
montaggio, le minuterie, i tasselli di fissaggio anche chimici se 
occorrenti, i ponteggi e le opere provvisionali occorrenti e quanto altro 
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte secondo le 
indicazioni progettuali e della D.L..
4,500*2,800 4,500 2,800 12,60
0,40 0,40

SOMMANO m2 13,00 55,00 715,00

233 / 248 Fornitura e posa in opera di porta in vetroresina a due ante con 
08.01.27 apertura a battente, completa di telaio, maniglie e serratura a tre punti 

di chiusura sull'anta principale e serratura a catenaccio su anta 
secondaria e cerniere di tipo robusto. struttura porta realizzata in 
resina poliestere rinforzata con fibra di vetro di colore grigio, 
autoestinguente secondo le prescrizioni ENEL DS4974, con grado di 
protezione IP 33 secondo norma CEI-EN 50102. Completa di telaio 
con rinforzi a piastra nei punti di fissaggio alla parete e griglie di 
aerazione presenti sulle due ante sia sulla parte superiore che inferiore, 
realizzate in maniera da impedire l'entrata di acqua piovana o piccoli 
roditori e provviste di rete anti-insetti. In opera compreso assistenza 
muraria, accessori di fissaggi e montaggio, tasselli anche chimici se 
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occorrenti, minuterie, maniglie in pvc con anima in acciaio e serratura 
tipo yale con tre chiavi di manovra, regolazioni di corretta chiusura, i 
necessari ponteggi, le sigillature finali del telaio sul foro porta e 
quanto altro occorrente per dare l'opera realizzata a perfetta regola 
d'arte e secondo le indicazioni progettuali e della D.L..
deposito gas medicali *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 750,00 750,00

234 / 249 Pavimento industriale, con finitura al quarzo spazzolato, con "sistema 
08.01.28 a spolvero" realizzato in calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 

e classe di consistenza S4, dello spessore di 20 cm, armato con una 
rete elettrosaldata diametro 8 mm maglia 20x20 cm posizionata 
nell'estradosso inferiore, trattato in superficie con miscela antiusura 
composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il 
sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo 
di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la 
lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 
mq. eseguiti con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura 
con guarnizioni in pvc o resina - Spessore cm. 20. In opera compreso 
getti, casseforme occorrenti, il disarmo, la creazione delle occorrenti 
pendenze e quanto altro occorrente per dare l'opera eseguita a regola 
d'arte e secondo le indicazioni progettuali e della D.L.. Finitura
quarzo spazzolato colore a scelta della D.L..
soletta su platea sotto scala accesso area RSA lato est *7,00*4,000 7,00 4,000 28,00
2,00 2,00

SOMMANO m2 30,00 28,00 840,00

235 / 250 Intervento di realizzazione del nuovo accesso pedonale al complesso 
08.01.29 edilizio comprendente l’impiego della manodopera specializzata, delle 

attrezzature e dei mezzi meccanici necessari, oltre alla fornitura e posa 
in opera degli occorrenti materiali, per l’esecuzione delle seguenti 
lavorazioni:
- Demolizione di un tratto della esistente recinzione, comprensiva del 
vecchio cancello pedonale non più idoneo, costituita da profilati 
metallici assemblati a disegno semplice comprendente lo smontaggio
della stessa e la demolizione dei montanti metallici di supporto; 
compreso il taglio in porzioni facilmente trasportabili, l'accumulo al 
piano campagna, il carico su automezzo adeguato e il trasporto con
smaltimento presso le discariche autorizzate dei materiali di risulta; 
- Demolizione di porzione della esistente struttura muretto di 
recinzione e pilastrini in calcestruzzo, anche armato, necessaria per 
creare lo spazio per la realizzazione del nuovo accesso, compreso il 
taglio con disco diamantato della porzione di muretto a vista, la 
demolizione della porzione di struttura recinzione per il tratto indicato 
negli elaborati progettuali e del sottostante cordolo di fondazione in 
c.a., l'accumulo dei materiali di risulta, il loro carico su automezzo 
adeguato, il trasporto e lo smaltimento, oneri compresi, presso le
DD.AA.; compreso inoltre la demolizione della porzione di 
pavimentazione perimetrale necessaria alla demolizione della 
fondazione e i relativi scavi; tratto di recinzione interessato dalla 
demolizione di larghezza pari a circa cm. 240;
- Realizzazione della nuova struttura in c.a. del nuovo ingresso 
pedonale costituita da due pilastri laterali, di supporto al cancello di 
nuova realizzazione, e della sottostante fondazione; il tutto realizzato 
con impiego di calcestruzzo a resistenza alla compressione pari a Rck 
30 MPa per esecuzione di opere in elevazione, dato in opera vibrato e 
costipato, compresa la fornitura e posa in opera delle casseforme 
occorrenti per l'esecuzione del getto, lo spreco, il disarmo e la pulitura 
e oliatura, l'armatura di sostegno, il ferro di armatura in quantità e 
confezionamento come da elaborati grafici. Dimensioni e 
conformazione degli elementi da realizzare e confezionamento del 
getto eseguito secondo le indicazioni e le prescrizioni degli elaborati 
progettuali e le indicazioni della D.L. all'atto esecutivo. Compreso i 
maggiori oneri per realizzazione delle strutture in c.a eseguite con piu 
batoli e/o con getti in tempi diversi, la ripresa dei ferri di armatura del 
cordolo muretto di recinzione esistente e/o l'inghisaggio di appositi 
spezzoni su quest'ultimo per il collegamento del muretto di recinzione 
in c.a. esistente ai pilastri del nuovo ingresso; struttura in c.a. come da 
elaborati grafici e costituita da due pilastri cm. 50x20 collegati da 
fondazione delle dimensioni di cm. 80x20 e superiore batolo di cm.
20x15; compresa la realizzazione nella struttura in c.a. dei pilastri di 
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appositi vani per il contenimento dell’impianto citofonico e il 
passaggio all’interno dei getti delle canalizzazione per i collegamenti 
elettrici come da indicazioni della D.L.;
-  Fornitura e posa in opera di copertina di coronamento dei due 
pilastri in calcestruzzo armato realizzata con lastra in pietra di trani, 
dello spessore pari a cm. 4, con dimensioni, configurazione e finitura 
come le copertine esistenti sul tratto di recinzione non demolito;
comprese superfici a vista lavorate e coste rifilate, munita di taglio per 
gocciolatoio lungo i bordi. Posta in opera con malta di cemento e 
idonei ancoraggi, compreso il controllo delle misure per la fornitura, 
l'assistenza muraria alla posa, le minuterie, i materiali di fissaggio, i 
tagli e gli sfridi e quanto altro per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte e secondo le indicazioni progettuali e della D.L. in fase 
esecutiva;
- Finitura della nuova struttura in c.a. di recinzione e nuova accesso 
mediante fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni su 
pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo 
e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra 
predisposte guide, compreso velo con malta di calce; in opera 
compresi la fornitura e posa in opera dei necessari paraspigoli in
lamiera zincata e la protezione dell’intonaco eseguito mediante 
tinteggiatura finale a due mani eseguita con pittura da esterni con 
tipologia e colore simile a quella presente sul tratto di recinzione non 
demolito;
- Fornitura e posa in opera di robusto cancello pedonale in acciaio
zincato e verniciato, a due ante asimmetriche della larghezza 
complessiva pari a cm. 140 (cm. 88+50), con specchiature interne, in 
acciaio zincato e verniciato, lavorato a disegno, completo di telai 
costituiti da robusti montanti, fissati lateralmente ai pilastri di nuova 
realizzazione in c.a., cerniere robuste, di tipo regolabile, e serratura 
(chiave tipo Yale) predisposta per l'apertura elettrificata. Il tutto 
eseguito secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della D.L., 
compreso la zincatura a caldo degli elementi metallici, la verniciatura 
RAL con colore a scelta della D.L., la fornitura di n° 3 chiavi per la 
serratura, la posa in opera, le regolazioni finali ed ogni altro onere 
compreso per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte; compresi i 
maggiori oneri per l’esecuzione della configurazione, 
dimensionamento e finitura estetica del nuovo cancello pedonale 
identica ai cancelli esistenti presenti sul restante tratto di recinzione 
non demolita. In opera compreso: la modifica dei pannelli di 
recinzione esistenti, con integrazione degli elementi in ferro 
danneggiati o mancanti, al fine di predisporre i medesimi pannelli
all’innesto e collegamento con i due pilastri realizzati, le opere
provvisionali, tutti i materiali occorrenti all’esecuzione delle opere 
previste, la protezione e il mantenimento durante le fasi lavorative dei 
tratti di recinzione non oggetto di intervento, le saldature occorrenti, i 
ritocchi di vernice a smalto e/o della zincatura sui manufatti metallici 
interessati dall'intervento, gli accessori di fissaggio e montaggio, le 
minuterie e i tasselli, anche chimici, i rinterri, il ripristino della 
pavimentazione esistente nella zona circostante il nuovo cancello 
realizzato, l’accumulo, carico su mezzo adeguato di trasporto e 
smaltimento, oneri compresi, presso le discariche autorizzate dei 
materiali di risulta, le assistenze murarie e quanto altro occorrente per 
dare l’opera eseguita a perfetta regola d’ arte, secondo le indicazioni 
degli elaborati progettuali, della D.L. e in continuità e similitudine 
con gli elementi recinzione metallica, muretto di recinzione e cancelli 
di accesso metallici esistenti.
Accesso pedonale nuovo *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´800,00 5´800,00

Rete fognaria  (Cat 9)

236 / 252 Intervento di spostamento di esistente fossa settica di tipo biologico in 
10.01.01 calcestruzzo vibrato e armato. Compreso lo svuotamento eseguito 

mediante intervento di autospurgo attrezzato con autobotte e canal-jet, 
il successivo smontaggio degli elementi, lo spostamento e il successivo 
rimontaggio in opera nella nuova posizione. In opera compreso gli 
scavi, eseguiti su qualsiasi tipo di materiale, la formazione di uno 
strato idoneo di tout-venant ben compattato peril nuovo 
riposizionamento, il livellamento con strato di magrone, la 
realizzazione di idonea platea in calcestruzzo (classe 25N) armata con 
rete elettrosaldata per la nuova base di appoggio, la posa in opera 
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della fossa recuperata alla quota prevista in progetto, la giunzione dei 
vari elementi della fossa realizzata a regola d'arte, la prova di tenuta 
idrica, le sigillature eseguite con malta antiritiro, le predisposizioni dei 
fori di entrata e uscita e gli oneri per il raccordo delle tubazioni di 
carico e scarico e la loro sigillatura, il rinfianco laterale, le eventuali 
opere per il sollevamento del sigillo di ispezione al piano campagna, i 
rinterri con trasporto e smaltimento, oneri compresi, presso le 
discariche autorizzate dei materiali di risulta rimanenti. La struttura 
della fossa e la sua posa in opera dovrà essere realizzata in modo tale 
da sopportare il peso proprio a riempimento completo e i carichi 
esterni connessi all'area di posa. Il tutto eseguito a regola d'arte ogni 
onere compreso per dare l’opera realizzata come da disposizioni e 
indicazioni della D.L. e progettuali.
spostamento fossa biologica *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 180,00 180,00

237 / 253 Fornitura e posa in opera di vasca separatrice di grassi prefabbricata 
10.01.02 cilindrica ad asse verticale, costituita da elementi anulari in cemento 

armato vibrato ad alta resistenza completi di setti verticali atti ad 
assicurare la separazione dei grassi dai liquami. In opera compreso gli 
scavi, eseguiti su qualsiasi tipo di materiale, la formazione di uno 
strato idoneo di tout-venant ben compattato, il livellamento con strato 
di magrone, la realizzazione di idonea platea in calcestruzzo (classe 
25N) armata con rete elettrosaldata per base di appoggio, la posa in 
opera della vasca alla quota prevista in progetto, la giunzione dei vari 
elementi della vasca realizzata a regola d'arte, la prova di tenuta 
idrica, le sigillature eseguite con malta antiritiro, le predisposizioni dei 
fori di entrata e uscita e gli oneri per il raccordo delle tubazioni di 
carico e scarico e la loro sigillatura, il rinfianco laterale, le eventuali 
opere per il sollevamento del sigillo di ispezione al piano campagna, i 
rinterri con trasporto e smaltimento, oneri compresi, presso le 
discariche autorizzate dei materiali di risulta rimanenti. La struttura 
della vasca e la sua posa in opera dovrà essere realizzata in modo tale 
da sopportare il peso proprio a riempimento completo e i carichi 
superiori esterni connessi all'area di posa. Dimensione, capacità o 
numero di persone servite secondo elaborati progettuali e indicazioni 
della D.L.. Il tutto eseguito a regola d'arte ogni onere compreso per 
dare l’opera realizzata come da disposizioni e indicazioni della D.L. e 
progettuali.
1,00 1,00

SOMMANO cadauna 1,00 800,00 800,00

238 / 254 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC ad alta caloria (rossi) di 
10.01.03 diametro 150/300 mm per realizzazione di rete fognaria o modifica di 

tratti esistenti. Comprendente: - esecuzione di scavo di larghezza 60 
cm e per qualsiasi profondità, in funzione della pendenza della 
fognatura e in relazione alla profondità della rete fognaria esistente o 
della vasca condensa grassi; - creazione nello scavo realizzato di letto 
di sabbia costipata per almeno 10 cm di spessore, successiva posa di 
linea di scarico costituita da tubo in PVC di diametro a scelta della 
D.L., successivo rinfianco a protezione della tubazione con sabbia di 
fiume e riempimento con la stessa dello scavo per ulteriori 10 cm al di 
sopra della tubazione posata, successivo riempimento e costipamento 
con terreno vagliato dello scavo. Qualora la profondità della 
tubazione fosse a meno di 20 cm dal piano campagna la stessa dovrà, 
ogni onere relativo compreso, essere protetta, al di sopra dello strato di 
sabbia superiore, con strato di opportuno spessore di malta di 
cemento. In opera compresi i prezzi speciali (curve, braghe, unioni a 
T, ecc.), le modifiche e gli interventi da eseguirsi su tratti esistenti di 
rete fognaria per il collegamento e/o l'innesto del nuovo tratto, la 
fornitura e posa in opera per ogni pozzetto di raccordo o ispezione 
sulla linea realizzata (pozzetti valutati a parte ) di apposito pezzo 
speciale di ispezione completo di tappo a vite e guarnizione di tenuta.  
Il tutto realizzato a regola d'arte e secondo le indicazioni progettuali e 
della D.L..
linea acque nere di progetto - nord *[7,00+3,00] 10,00 10,00
linea acque nere di progetto - ovest *[2,00+2,00+1,50+2,50+2,00+
1,00] 11,00 11,00
linea acque nere di progetto - ovest *[2,00+3,50+1,50+2,00+1,50+
1,50+1,00+3,00] 16,00 16,00
linea acque nere di progetto - ovest spostamento biologica *7,00 7,00 7,00
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curve *6,00*0,50 6,00 0,50 3,00
T *1,00*0,50 1,00 0,50 0,50
linea acque bionde di progetto collegamenti ovest *2,00 2,00 2,00
linea acque bianche di progetto lato est *[3,50+10,50+11,50+6,00+
5,00+5,50+4,50+1,00+2,00+2,00+1,00+7,50+2,50+1,00+0,50+
1,50+1,00+1,50+1,00+5,00+1,50+2,00+1,00+0,50+1,50+8,50+
2,00+0,50+0,50+1,50+1,50+2,00] 97,00 97,00
linea acque bianche di progetto lato nord *[2,00+4,50+10,00+5,50+
1,50+9,00+7,50+4,00+2,00+2,00+11,00] 59,00 59,00
linea acque bianche di progetto lato ovest *[10,50+4,00+1,00+1,50+
2,00+5,00+2,00+1,00+3,00+2,00+1,00+1,00+2,00+1,00+3,00+
1,00+4,00+0,50+0,50+1,00+2,50+1,50+2,50+2,00+1,00+9,00+
1,00+1,00+2,00+5,50+1,50] 76,50 76,50
curve *29,00*0,50 29,00 0,50 14,50
T *5,00*0,50 5,00 0,50 2,50
6,00 6,00

SOMMANO m 305,00 45,00 13´725,00

239 / 255 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo 
10.01.04 vibrato ed armato per raccordo tubazioni o ispezione, compresi gli

oneri relativi all'apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta 
di cemento, lo scavo del terreno, la formazione del piano di appoggio 
in calcestruzzo, il rinfianco con calcestruzzo e il rinterro. Compresa la 
fornitura e posa in opera del relativo sigillo in c.a. di tipo pesante. 
Pozzetto raccordo misure 30x30.
linea acque bianche *16,00 16,00
pozzetti per parte elettrica *15,00 15,00

SOMMANO cadauno 31,00 45,00 1´395,00

240 / 256 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo 
10.01.05 vibrato ed armato per raccordo tubazioni o ispezione, compresi gli

oneri relativi all'apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta 
di cemento, lo scavo del terreno, la formazione del piano di appoggio 
in calcestruzzo, il rinfianco con calcestruzzo e il rinterro. Compresa la 
fornitura e posa in opera del relativo sigillo in c.a. di tipo pesante. 
Pozzetto raccordo misure 40x40 - chiusino c.a..
linea acque bianche *3,00 3,00
1,00 1,00
per pozzetti su linee esistenti a seguito spostamento *10,00 10,00
per pozzetti parte impianti elettrici *15,00 15,00

SOMMANO cadauno 29,00 60,00 1´740,00

241 / 257 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo 
10.01.06 vibrato ed armato per raccordo tubazioni o ispezione, compresi gli

oneri relativi all'apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta 
di cemento, lo scavo del terreno, la formazione del piano di appoggio 
in calcestruzzo, il rinfianco con calcestruzzo e il rinterro. Compresa la 
fornitura e posa in opera del relativo sigillo in c.a. di tipo pesante. 
Pozzetto raccordo misure 50x50 - chiusino c.a..
linee acque bianche *10,00 10,00
linee acque nere *5,00 5,00
1,00 1,00
pozzetti parte impianti elettrici *8,00 8,00

SOMMANO cadauno 24,00 80,00 1´920,00

242 / 258 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo 
10.01.07 vibrato ed armato per caditoie di raccolta acqua piovana, compresi gli 

oneri relativi all'apertura di fori e la sigillatura degli stessi con malta 
di cemento, lo scavo di qualsiasi materiale e natura, la formazione del 
piano di appoggio in calcestruzzo, il rinfianco con calcestruzzo e il 
rinterro. Compresa la fornitura e posa in opera del relativo sigillo 
caditoia in ghisa lamellare perlitica classe C250 adatto al transito di 
autoveicolo. Pozzetto di misura 40x40 rinforzato e caditoia in 
ghisa.
caditoie *6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 95,00 570,00
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243 / 259 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo 
10.01.08 vibrato ed armato per raccordo tubazioni o ispezione, compresi gli

oneri relativi all'apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta 
di cemento, lo scavo del terreno, la formazione del piano di appoggio 
in calcestruzzo, il rinfianco con calcestruzzo e il rinterro. Compresa la 
fornitura e posa in opera del relativo sigillo in c.a. di tipo pesante. 
Pozzetto raccordo misure 60x60 - chiusino c.a..
quantità presunta *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 70,00 140,00

244 / 260 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati (altezza 20cm) per 
10.01.09 prolunghe di pozzetti in c.a. misura 40x40 o 50x50 cm. compresa la

stuccatura dei giunti con malta di cemento e tutti gli oneri relativi 
previsti per il pozzetto da alzare.
quantità presunta *20,00 20,00
quantità presunta parte elettrica *[15+8] 23,00 23,00

SOMMANO cadauna 43,00 15,00 645,00

245 / 261 Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in ghisa lamellare 
10.01.10 perlitica (ISO 185) a norme UNI EN 124, per pozzetti di raccolta, 

raccordo o di ispezione esistenti. In opera completo di coperchio 
autocentrante e telaio a struttura alveolare, marchiatura a rilievo con 
norme di riferimento, classe di resistenza , marchio del fabbricante e 
sigla dell'ente di certificazione; in opera compreso la pulizia della sede 
di inserimento della nuova caditoia, l'inserimento se necessario di 
guarnizione in gomma anti-basculamento, l'assistenza muraria alla 
posa, i materiali per il fissaggio e sigillatura e  quanto altro occorrente 
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Caditoie o chiusini 
per pozzetti di dimensioni 30x30, 40x40 o 50x50, classe C250 (t25).
pozzetti area est *12,00 12,00
8,00 8,00
per pozzetti su linee esistenti a seguito spostamento *10,00 10,00
per pozzetti su linee parte elettrica *[10+5] 15,00 15,00

SOMMANO cadauno 45,00 60,00 2´700,00

246 / 262 Sovraprezzo alla voce fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a. 
10.01.11 misura 40x40 o 50x50 cm. per fornitura e posa di pozzetto sifonato

completo di setto di separazione interno in c.a. prefabbricato. In opera 
compreso montaggio nel verso corretto in base al sifone interno e la 
sigillatura del setto di separazione interno con verifica della tenuta del 
sifone.
acque nere *5,00 5,00
acque bianche  *10,00 10,00
2,00 2,00

SOMMANO N 17,00 15,00 255,00

247 / 263 Fornitura e posa in opera di canaletta modulare di drenaggio 
10.01.12 realizzata in calcestruzzo strutturale fibroso armato e prefabbricato, 

avente sezione interna ad U, con superficie interna liscia per un 
deflusso efficace ed effetto autopulente, completa di grigliato 
superiore a ponte in ghisa sferoidale con resistenza di classe come da 
elaborati grafici e comunque non inferiore a classe C250,  fissata alla 
canaletta in c.a. mediante apposito kit di fissaggio con staffa e bullone. 
In opera compresa l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: - apertura 
dello scavo di dimensioni appropriate all’allettamento del canale 
grigliato. - getto di sottofondo in calcestruzzo delle dimensioni 
appropriate sul quale posare i canali sino all’altezza indicata nelle 
schede tenciche del prodotto, armato nella base di appoggio con una 
rete elettrosaldata Ø8 con passo 20 cm in acciaio B450C. -
posizionamento dei canali con collegamento l’uno all’altro utilizzando 
l’apposito incastro maschio/femmina, partendo dal punto di uscita del 
flusso e bloccandoli alla base per impedirne lo spostamento ed il 
disallineamento in fase di gettata del cls di rinfianco, controllando 
sempre l’allineamento, la quota e la necessaria pendenza di deflusso. -
collegamento e sigillatura delle giunzioni mediante sigillante 
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bituminoso o siliconico monocomponente per calcestruzzo. - il 
raccordo con le tubazioni di deflusso, compresi gli oneri relativi
all'apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento. -
il rinfianco del canale con calcestruzzo, fino alla quota prevista di 
posa della superiore pavimentazione, eseguito secondo le direttive
previste dalle norme UNI EN 1433:2008. Il tutto fornito e posato in 
opea compresa l'assistenza muraria, i materiali occorrenti, i pezzi 
speciali (elementi terminali, ecc.) ed ogni altro onere per l'esecuzione 
dell'opera realizzata a regola d'arte e secondo le indicazioni 
progettuali e della D.L.. Misurazione sviluppo al ml. di canaletta
grigliata della larghezza pari a circa cm. 26/30.
griglie su accessi carrabili lato est *[14,00+6,00+5,00+2,50] 27,50 27,50
0,50 0,50
17,00 17,00

SOMMANO m 45,00 105,00 4´725,00

248 / 264 Realizzazione di di scavo e successivo rinterro per passaggio linee e/o 
10.01.13 tubazioni con assistenza alla posa per impianti realizzati da ditte 

specializzate. Comprendente: - esecuzione di scavo di larghezza 60 cm 
e per qualsiasi profondità, in funzione delle indicazioni progettuali e 
della D.L.; - creazione nello scavo realizzato di letto di sabbia 
costipata per almeno 10 cm di spessore, per successiva posa di linea o 
tubazione a carico di ditta terza, successivo rinfianco a protezione 
della tubazione con sabbia di fiume e riempimento con la stessa dello 
scavo per ulteriori 10 cm al di sopra della tubazione posata, 
successivo riempimento e costipamento con terreno vagliato dello 
scavo. Qualora la profondità della tubazione fosse a meno di 20 cm
dal piano campagna la stessa dovrà, ogni onere relativo compreso, 
essere protetta, al di sopra dello strato di sabbia superiore, con strato 
di opportuno spessore di malta di cemento. In opera compreso 
l'assistenza prestata per rinfianco della tubazione posata da ditta terza 
e per richiusura dello scavo in successione alla posa. Il tutto realizzato 
a regola d'arte e secondo le indicazioni progettuali e della D.L..
scavo per posa linee impiantisti parte elettrica - quantità presunta *
250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 25,00 6´250,00

249 / 266 Fornitura e posa in opera di fossa settica di tipo biologico in 
10.01.14 calcestruzzo vibrato, armato, avente diametro interno pari a cm. 125, 

altezza interna pari a cm. 165 e capacità in litri pari a 1500. Il tutto 
realizzato secondo le indicazioni degli elaborati progettuali e della 
D.L., compreso anello con fondo in c.l.s. di diametro e altezza definiti 
come da progetto. Struttura della fossa composta da due scomparti 
separati, messi in comunicazione idraulica tra loro, munita di aperture 
laterali superiori di entrata ed uscita tali da consentire 
l'attraversamento longitudinale continuo dei fanghi, e sigillo dotato di 
un congruo numero di ispezioni. La fossa dovrà essere marcata con il 
nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di 
produzione, dovrà essere prodotta con impiego di cemento del tipo 
42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e 
rapporto acqua/cemento idoneo all'ambiente d'esposizione secondo 
UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo 
maturo non inferiore a 40 N/mm² ed assorbimento massimo minore 
del 6%. In opera compreso gli scavi, eseguiti su qualsiasi tipo di
materiale, la formazione di uno strato idoneo di tout-venant ben 
compattato, il livellamento con strato di magrone, la realizzazione di 
idonea platea in calcestruzzo (classe 25N) armata con rete 
elettrosaldata per base di appoggio, la posa in opera della fossa alla 
quota prevista in progetto, la giunzione dei vari elementi della fossa 
realizzata a regola d'arte, la prova di tenuta idrica, le sigillature 
eseguite con malta antiritiro, le predisposizioni dei fori di entrata e 
uscita e gli oneri per il raccordo delle tubazioni di carico e scarico e la 
loro sigillatura, il rinfianco laterale, le eventuali opere per il
sollevamento del sigillo di ispezione al piano campagna, i rinterri con 
trasporto e smaltimento, oneri compresi, presso le discariche 
autorizzate dei materiali di risulta rimanenti. La struttura della fossa e 
la sua posa in opera dovrà essere realizzata in modo tale da sopportare 
il peso proprio a riempimento completo e i carichi esterni connessi 
all'area di posa. Il tutto eseguito a regola d'arte ogni onere compreso 
per dare l’opera realizzata come da disposizioni e indicazioni della 
D.L. e progettuali.
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2,00 2,00

SOMMANO cadauna 2,00 400,00 800,00

250 / 267 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 
10.01.16 armato vibrato monoblocco, prodotto in serie dicharata, per 

realizzazione di pozzetti con funzione di stazione di sollevamento
acque reflue, compresi gli oneri relativi all'apertura dei fori e la 
sigillatura degli stessi con malta di cemento, lo scavo del terreno, la 
formazione del piano di appoggio in calcestruzzo armato di spessore 
adeguato, il rinfianco con calcestruzzo e il rinterro. Compreso il
trasporto, la movimentazione, il calo e posizionamento nello scavo
predisposto e la fornitura e posa in opera del relativo sigillo in c.a. di 
tipo pesante. Pozzetto carrabile misure 150x150x150, parete 
spessore non inferiore a cm. 10, completo di fondo e di lastra di 
copertura armata altezza cm. 10 e n. 2 fori di ispezione con 
chiusini in c.a..
pozzettone per impianti sollevamento *4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 550,00 2´200,00

251 / 268 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene, avente diametro 
10.01.17 nominale pari a DN50 e caratterizzata dal codice PN pari a PN16, per 

condotte interrate in pressione (omologate per impianti idrici), del tipo 
ad alta densità (PE AD), prodotte secondo norme UNI EN 12201-
1:2012 (Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 
dell'acqua e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE)), 
con marchio di conformità rilasciato da un Organismo di 
certificazione di parte terza accreditato secondo le norme UNI CEI
EN ISO/IEC 17065 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (certificazione di 
conformità di prodotto); tubazione di colore nero o nero con strisce co-
estruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di 
produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro 
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento. Lavorazione 
comprendente: - esecuzione di scavo di larghezza 60 cm e per 
qualsiasi profondità, in funzione delle indicazioni progettuali e della 
D.L.; - creazione nello scavo realizzato di letto di sabbia costipata per
almeno 10 cm di spessore, fornitura e posa della tubazione, successivo 
rinfianco a protezione della tubazione con sabbia di fiume e 
riempimento con la stessa dello scavo per ulteriori 10 cm al di sopra 
della tubazione posata, successivo riempimento e costipamento con 
terreno vagliato dello scavo. In opera compreso inoltre la fornitura e 
posa in opera dei pezzi speciali, i raccordi, il materiale di consumo, le 
saldature di testa, la fornitura e posa di nastro in polietilene stampato 
di colore azzurro con scritta “attenzione fognatura” come striscia di 
avvertimento da posare a 30/50 cm sopra il tubo (dopo  un parziale
rinterro) per la segnalazione di tubazioni di acqua in pressione 
interrati e quanto altro occorrente per dare l’opera eseguita a perfetta 
regola d’arte secondo le indicazioni degli elaborati progettuali e della 
D.L.. 
linea scarico con partenza da impianto sollevamento *40,00 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 15,00 600,00

252 / 269 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati (altezza 97cm) per 
10.01.18 prolunghe di pozzetti in c.a.v. misura 120x120, aventi pareti dello 

spessore non inferiore a mm. 100. Compreso il trasporto, la 
movimentazione, il calo, il posizionamento nello scavo predisposto, la 
stuccatura dei giunti con malta di cemento, la fornitura e posa in opera 
del relativo sigillo in c.a. di tipo pesante e tutti gli oneri relativi 
previsti per dare l'opera eseguita a regola d'arte e secondo le 
disposizioni della D.L..
pozzettone per impianti sollevamento *3,00 3,00

SOMMANO cadauna 3,00 250,00 750,00

253 / 270 Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento e chiusura di 
10.01.19 pozzetto di sollevamento acque reflue 120x120 cm. realizzato in 

acciaio zincato a caldo UNI EN ISO 1461 completo di telaio 
perimetrale a T, cerniere in acciaio di tipo robusto per il ribaltamento 
del coperchio e coperchio di tipo rinforzato, realizzato in due porzioni, 
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apribili mediante ribaltamento laterale, con lamiera bugnata 
mandorlata dello spessore non inferiore a 80/10 appositamente 
lavorata e sagomata. In opera completo di coperchio autocentrante,
maniglie in acciaio di tipo a scomparsa per facilitare l'apertura del 
coperchio; in opera compreso la movimentazione e posizionamento 
del coperchio, il fissaggio del telaio alla struttura del pozzetto di 
sollevamento, l'inserimento se necessario di guarnizione in gomma 
anti-basculamento, l'assistenza muraria alla posa, i materiali per il 
fissaggio e sigillatura, le saldature se occorrenti a piè d'opera con il 
ripristino della zincatura e quanto altro occorrente per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte. Coperchio i acciaio zincato a caldo 
carrabile per pozzetto di dimensioni 120x120. Valutazione a peso.
pozzettone per impianto di sollevamento *3,00*100,000 3,00 100,000 300,00

SOMMANO kg 300,00 6,50 1´950,00

Assistenze murarie e economie  (Cat 10)

254 / 169 Manodopera per lavori in economia da impiegarsi su lavori non 
11.01.01a suscettibili di un esatta valutazione a misura e necessari per buon 

completamento dell'intervento, comprendente la retribuzione 
contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera e 
l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, 
comprendono altresì le spese generali (13%) e gli utili d'impresa 
(10%). Per interventi richiesti espressamente dalla D.L..
Operaio Specializzato.
quantità presunta *10,00*8,000 10,00 8,000 80,00

SOMMANO ora 80,00 34,00 2´720,00

255 / 170 Manodopera per lavori in economia da impiegarsi su lavori non 
11.01.01b suscettibili di un esatta valutazione a misura e necessari per buon 

completamento dell'intervento, comprendente la retribuzione 
contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera e 
l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, 
comprendono altresì le spese generali (13%) e gli utili d'impresa 
(10%). Per interventi richiesti espressamente dalla D.L..
Operaio Qualificato.
quantità presunta *10,00*8,000 10,00 8,000 80,00

SOMMANO ora 80,00 32,00 2´560,00

256 / 171 Manodopera per lavori in economia da impiegarsi su lavori non 
11.01.01c suscettibili di un esatta valutazione a misura e necessari per buon 

completamento dell'intervento, comprendente la retribuzione 
contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera e 
l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, 
comprendono altresì le spese generali (13%) e gli utili d'impresa 
(10%). Per interventi richiesti espressamente dalla D.L..
Operaio Comune.
quantità presunta *10,00*8,000 10,00 8,000 80,00

SOMMANO ora 80,00 30,00 2´400,00

257 / 172 Assistenza muraria alla realizzazione dell'impianto idro-sanitario e di 
11.01.02 riscaldamento completo; compenso retribuito a corpo, da considerarsi 

fisso e invariabile, valutato sull'intero impianto da realizzare e per un 
importo stimato del medesimo impianto pari a €. 
___________________.
1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´000,00 7´000,00

258 / 173 Assistenza muraria alla realizzazione dell'impianto elettrico, di forza 
11.01.03 motrice e di illuminazione completo; compenso retribuito a corpo, da 

considerarsi fisso e invariabile, valutato sull'intero impianto da
realizzare e per un importo stimato del medesimo impianto pari a €.  
___________________.
1,00 1,00
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SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

259 / 174 Assistenza muraria per l'installazione di impianto ascensore completo. 
11.01.04 Compenso retribuito a corpo, da considerarsi fisso e invariabile, 

valutato sull'intero impianto da realizzare e per un importo stimato del 
medesimo impianto pari a €.  ___________________.
1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00

260 / 206 Esecuzione di fori su solai in laterocemento e elementi strutturali in 
11.01.05 cemento armato mediante impiego di carotatrice elettrica con corona 

diamantata, con impiego ad umido, di adeguata potenza e personale 
specializzato per esecuzione di fori con diametro fino a mm. 250 per 
passaggio tubazioni di scarico. In opera compreso il mantenimento 
delle linee e/o tubazioni passanti all'interno delle strutture, la
sigillatura e stuccatura dei fori, le assistenze murarie occorrenti, i 
materiali e le minuterie, l'impiego delle corone diamantate di 
dimensioni adeguate e quanto altro occorrente per dare l'opera 
eseguita a regola d'arte.
carotaggi per passaggio impianti *10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 60,00 600,00

Ponteggi, noli e opere provvisionali  (Cat 11)

261 / 175 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi, eseguita 
12.01.01 con paletti in acciao infissi nel terreno o sorretti da appositi blocchi di 

supporto in c.a., rete metallica elettrosaldata e rivestimento con rete in 
plastica stampata per cantieri. Compreso il fissaggio tra pannelli di 
chiusura, la predisposizione e realizzazione di varchi di accesso 
pedonale e carraio all'area di cantiere, incluso ogni altro onere per 
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte secondo la legislazione 
vigente.Recinzione con altezza non inferiore a m. 2.00.
edifici *[50,00+50,00+30,00+10,00] 140,00 140,00
tunnel *2,00*22,00 2,00 22,00 44,00
16,00 16,00

SOMMANO m 200,00 20,00 4´000,00

262 / 191 Realizzazione di cartello di cantiere a norma con il D.P.R. n. 
12.01.02 380/2001, avente dimensioni non inferiori a cm. 100 x 200, da 

collocarsi opportunamente e in maniera stabile all'ingresso del 
cantiere. Il tutto realizzato come da disposizioni della D.L. e secondo 
la legislazione vigente.
1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 210,00 210,00

263 / 192 Nolo di ponteggio esterno per facciata realizzato secondo le norme di 
12.01.03 legge, sino ad una altezza di m. 12 completo in opera, compresi 

carichi e scarichi, trasporti, montaggio e smontaggio, piano di lavoro e 
sottoponte necessari al montaggio, compreso l'approntamento dei piani 
di lavoro e loro sottoponti occorrenti all'esecuzione dell'opera; 
compresi i maggiori oneri per l'esecuzione del ponteggio in presenza 
di ostacoli alla base e per l'esecuzione di porzioni di ponteggio lungo 
lati di fabbricato con partenza da terrazze interne e a quote superiori 
del piano campagna; completo di telo di schermatura antipolvere e 
antisabbia di protezione in corrispondenza dei piani di lavoro; 
misurazione in proiezione verticale. Con utilizzazione per tutta la 
durata dei lavori.
palestra *[13,00+1,00+24,00+1,00+17,00+8,00+23,00]*10,000 87,00 10,000 870,00
RSA *[32,00+16,00+32,00]*20,000 80,00 20,000 1´600,00
tunnel *2,00*22,00*7,000 2,00 22,00 7,000 308,00
32,00 32,00

SOMMANO m2 2´810,00 17,00 47´770,00
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264 / 193 Realizzazione di collegamento verticale dal piano campagna al piano 
12.01.04 oggetto di intervento eseguito sia mediante formazione di torre di

carico e scarico realizzata con ponteggio di impalcatura (completo di 
argano motorizzato per il tiro in alto ed il calo dei materiali, piani di 
lavoro, piani di servizio, tavola battipiede, parapetto di protezione, 
piano di sbarco e collegamento al piano e quanto altro occorrente per 
la realizzazione di ponteggio eseguito a norma delle vigenti leggi in 
materia) o, in alternativa, mediante impiego di ponteggio 
autosollevante, anche a cestello (capienza min. 3 persone) per altezza 
adeguata (comprensivo di montaggio e smontaggio, anche 
all'occorrenza in più volte, nolo, operatore, carburanti e lubrificanti), o 
di impianto autogrù. Compresi tutti gli oneri relativi ai tiri in alto e al 
calo al piano campagna dei materiali da posare in opera e/o quelli
smantellati destinati a depositi o alle DD.AA. ed il nolo e l'uso dei 
collegamenti verticali, comunque realizzati, per tutta la durata dei 
lavori con smontaggio e sgombero, con ripristino dei luoghi, al 
termine degli stessi. Sono compresi nell'importo tutti gli oneri 
occorrenti per il montaggio e smontaggio, eseguito anche più volte
all'occorrenza, del collegamento verticale da posizionarsi, in accordo 
con la D.L. e la committenza, lungo i lati del perimetro dell'edificio 
contenente il piano oggetto di intervento.
1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

265 / 194 Nolo gru edile, avente le seguenti caratteristiche: altezza superiore a 
12.01.05 31 m., sbraccio superiore a 31 m, portata superiore a 2.2 t . In opera 

compreso montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, 
ballast, ecc.) e operatore di manovra. Per tutta la durata dei lavori.
1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

266 / 195 NOLO DI PIATTAFORMA aerea, altezza di lavoro minima m 30, 
12.01.06 autocarrata, compreso conducente manovratore, carburante e 

lubrificanti.
quantità presunta *30,00 30,00

SOMMANO h 30,00 50,00 1´500,00

267 / 196 Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori 
12.01.07 ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,

piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili -
con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mmq., e n. 2 picchetti di acciaio 
zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di 
resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale 
in rame isolato da 16 mmq.. - IMPIANTO DI TERRA PER 
CANTIERE MEDIO.
1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 380,00 380,00

Villa Rosario esistente  (Cat 12)

268 / 207 Rimozione di serramenti di porte interne, di qualsiasi tipo, spessore o 
09.01.01 altezza, sia di legno che di ferro o altro materiale, aventi superficie di 

dimensioni fino a 3,5 mq., compresa la rimozione di telai, controtelai, 
opere morte, vetri, sopra-luci, eventuali cornici, casse ed ogni opera 
accessoria presente. Nello smontaggio è compreso l'onere della 
formazione di eventuali impalchi di servizio e ponteggi se interni, 
l'innalzamento o abbassamento dei materiali, il carico su adeguato
mezzo ed il trasporto con smaltimento presso le discariche autorizzate 
dei materiali di risulta. I materiali che a giudizio insindacabile della 
D.L. potranno essere recuperati, dovranno essere accuratamente 
smontati e protetti, movimentati e depositati in luogo asciutto e sicuro 
nell'ambito del cantiere. Misurazione cadauno serramento di 
dimensioni sino a 3,50 mq.
Villa Rosario - p.rialzato - p. 1 - 2 - 3 *4,00 4,00
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SOMMANO cadauno 4,00 30,00 120,00

269 / 220 Demolizione di pareti divisorie in genere, sia fisse che mobili e in 
09.01.02 qualsiasi materiale realizzate, complete di intonaco, con rivestimento e 

battiscopa anche essi di quasiasi genere e materiale se presenti, 
compreso calo al piano cortile, accumulo, successivo carico su 
autocarro e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta, oneri compresi.  Il tutto eseguito compreso le assistenze
murarie, le opere provvisionali, i ponteggi interni, i maggiori oneri per 
la demolizione anche di piccole porzioni di muratura, la protezione e 
il mantenimento delle pavimentazioni dei locali oggetto di intervento e 
quanto altro occorrente per l'esecuzione a regola d'arte e secondo le 
indicazioni progettuali e della D.L.. Misurazione al netto dei fori di 
luce superiore a mq 2.
Villa Rosario
p. rialzato  - pranzo *4,400*2,770 4,400 2,770 12,19
p. 1 - pranzo *4,400*2,790 4,400 2,790 12,28
p. 2 - pranzo *4,500*2,790 4,500 2,790 12,56
p. 3 - pranzo *4,500*2,790 4,500 2,790 12,56
0,41 0,41

SOMMANO m2 50,00 19,00 950,00

270 / 221 Interventi di ripristino e sistemazione degli intonaci interni ammalorati 
09.01.03 o in fase di distacco compresa la rimozione per piccoli tratti eseguita a 

mano o mediante martello demolitore dei residui, la raschiatura 
profonda dei giunti, il tiro in alto o calo dei materiali di risulta con 
accumulo al piano campagna, carico su automezzo adeguato e 
trasporto con smaltimento presso le DD.AA.; successivo rifacimento
di intonaco interno a civile a doppio strato con grezza di malta di calce 
idraulica e stabilitura in malta di calce dolce tirata a frattazzo fino, 
con ripresa degli intonaci esistenti. Compresi i maggiori oneri per 
l'esecuzione di piccole porzioni, i ponteggi interni e la pulizia finale.
Villa Rosario - fascia intonaco attacco muro demolito - soffitto e
pareti
p. rialzato  - pranzo *[2,77+4,40+2,77]*1,000 9,94 1,000 9,94
p. 1 - pranzo *[2,79+4,40+2,79]*1,000 9,98 1,000 9,98
p. 2 - pranzo *[2,79+4,50+2,79]*1,000 10,08 1,000 10,08
p. 3 - pranzo *[2,79+4,50+2,79]*1,000 10,08 1,000 10,08
4,92 4,92

SOMMANO mq 45,00 23,00 1´035,00

271 / 222 Raschiatura di vecchie pitture interne, eseguito con raschietti 
09.01.04 metallici, cartavetrata e  ausilio di appositi solventi, compreso l'onere 

di esecuzione anche a piccole zone e fascie, la spazzolatura delle
superfici e la loro preparazione alle lavorazioni successive, l'accumulo 
al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta, compreso il 
successivo carico su automezzo adeguato e trasporto con smaltimento 
presso le discariche autorizzate. Il tutto eseguito secondo le 
indicazioni della D.L.. Compresi i maggiori oneri per l'esecuzione
attenta e accurata a salvaguardia dell'intonaco sottostante. 
Misurazione superficie lavorata effettiva.
Villa Rosario -  soffitto e pareti
p. rialzato  - pranzo *[34,00+13,00] 47,00 47,00
2,00*[9,50+5,30]*2,770 2,00 14,80 2,770 81,99
p. 1 - pranzo *[34,00+13,00] 47,00 47,00
2,00*[9,40+5,40]*2,790 2,00 14,80 2,790 82,58
p. 2 - pranzo *[34,00+13,00] 47,00 47,00
2,00*[9,40+5,40]*2,790 2,00 14,80 2,790 82,58
p. 3 - pranzo *[34,00+13,00] 47,00 47,00
2,00*[9,40+5,40]*2,790 2,00 14,80 2,790 82,58
12,27 12,27

SOMMANO m2 530,00 3,00 1´590,00

272 / 223 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno. 
04.01.25a Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i ponteggi 

interni, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la
protezione di pavimenti, la pulitura finale. Compreso e compensato
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inoltre l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde 
eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle 
parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. Colori di cartelle a 
scelta D.L.. Misurazione con detrazione dei fori superiori a mq. 2.
Villa Rosarioi -  soffitto e pareti
p. rialzato  - pranzo *[34,00+13,00] 47,00 47,00
2,00*[9,50+5,30]*2,770 2,00 14,80 2,770 81,99
p. 1 - pranzo *[34,00+13,00] 47,00 47,00
2,00*[9,40+5,40]*2,790 2,00 14,80 2,790 82,58
p. 2 - pranzo *[34,00+13,00] 47,00 47,00
2,00*[9,40+5,40]*2,790 2,00 14,80 2,790 82,58
p. 3 - pranzo *[34,00+13,00] 47,00 47,00
2,00*[9,40+5,40]*2,790 2,00 14,80 2,790 82,58
12,27 12,27

SOMMANO m2 530,00 7,00 3´710,00

273 / 225 Esecuzione di rasatura, piccoli ripristini e regolarizzazione delle 
09.01.06 superfici orizzontali, in vari ambienti interni, mediante applicazione a 

cazzuola o a spatola, di malta cementizia tissotropica a rapido 
asciugamento tipo Nivorapid della MAPEI, al fine di garantire una 
superficie livellata e meccanicamente resistente per ricevere una 
successiva pavimentazione. Lavorazione comprendente la pulizia 
accurata delle superfici orizzontali oggetto di intervento, con 
eliminazione delle parti incoerenti o friabili, successiva preparazione 
delle superfici esistenti mediante abrasione meccanica, pulizia e 
applicazione di apposito primer isolante tipo Eco Prim T della 
MAPEI; successiva applicazione della rasatura con spatola metallica 
lunga data a piu mani in successione in relazione agli spessori da
raggiungere. In opera compreso ogni onere per dare l’esecuzione 
dell’opera eseguita a regola d’arte e secondo le indicazioni 
progettuali, della D.L. e della scheda tecnica del prodotto.
Villa Rosario
p. rialzato  - pranzo *4,40*0,150 4,40 0,150 0,66
p. 1 - pranzo *4,40*0,150 4,40 0,150 0,66
p. 2 - pranzo *4,50*0,150 4,50 0,150 0,68
p. 3 - pranzo *4,50*0,150 4,50 0,150 0,68
accesso sbarco tunnel *3,00*0,500 3,00 0,500 1,50
2,82 2,82

SOMMANO m2 7,00 10,00 70,00

274 / 226 Realizzazione di rivestimento interno di locali con particolari esigenze 
09.01.07 di igienicità eseguito con piastrelle in monocottura di ceramica. In 

opera compreso collante di posa, gli sfridi, i pezzi speciali, la 
stuccatura dei giunti, la lavorazione di posa eseguita a giunto largo 
con successiva stuccatura con materiali adeguati dove richiesto, la 
manovalanza in aiuto al posatore, eventuali ponti di servizio, la 
pulizia finale ed ogni altro onere per dare l'opera realizzata a regola 
d'arte compresi i profili in PVC per la finitura degli angoli, la matita 
in ceramica di finitura a soffitto del rivestimento. Piastrelle di
ceramica in monocottura dimensioni cm. 10x10. Colore piastrelle e 
matite di finitura a scelta D.L., compresi i maggiori oneri per 
esecuzione di porzioni di rivestimento a completamento di rivestimenti 
parziali esistenti  con fornitura e posa di piastrelle simili alle esistenti. 
Misurazione con detrazione fori superiori a 1 mq..
Villa Rosario - locali cucinetta - p. rialz. 1 - 2 - 3 *4,00*[2,50+1,50]*
2,500 4,00 4,00 2,500 40,00

SOMMANO m2 40,00 50,00 2´000,00

275 / 227 Fornitura e posa in opera di porte per interni in alluminio con 
09.01.08 pannellatura inferiore tamburata nobilitata finitura legno e 

pannellatura superiore in vetro stratificato di sicurezza non inferiore a 
4/4 con pellicole PVB 0.76, ad una anta a battente. La porta sarà 
completa di: Cassamorta completa di accessori di fissaggio - Stipite 
con imbotte sui tre lati, in due telai ad incastro assimilabili 
telescopicamente tra loro, atti ad avvolgere l'intera spalla del muro per 
uno spessore fino a 360 mm.. Battuta dell'anta per aperture a 90° oltre 
luce netta vano passaggio. - Anta porta, contornata sui quattro lati da 
telaio in alluminio a spigoli arrotondati; pannello tamburato spessore 
mm 45 con due lastre di spessore mm 4 in mediodensity, rivestito 
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all'esterno con specchiature nobilitate con finitura in legno naturale, 
essenza a scelta della D.L., pannello superiore vetrato stratificato di 
sicurezza finitura a scelta della D.L.. I profilati saranno in alluminio 
anodizzato oppure con verniciatura con polveri in poliestere depositati 
per elettroforesi sulle superfici cromate e fatte polimerizzare in forno a 
180° C; la colorazione sarà eseguita nei colori e tonalità indicate dalla 
D.L. Accessori in dotazione: la porta sarà corredata da cerniere di 
sistema in alluminio; serratura di cilindro Yale (se richiesto dalla D.L. 
con pomolo di apertura lato interno) doppia maniglia antiaggancio 
con rosette tonde od ovali in alluminio o acciaio inox a seconda della 
richiesta della D.L.., guarnizione di battuta porta in elastomero 
Dutral. Finiture superficiali delle parti in alluminio saranno ottenute 
con trattamento di  anodizzazione secondo normativa UNI4522 -
3952 - EWAA. Trattamento di verniciatura forno con polveri 
epossidiche nei colori RAL secondo normative UNI5347 - 6717 -
QUALICOAT. Comprese opere morte, assistenza muraria alla posa e 
minuterie di fissaggio e montaggio. Dimensioni passaggio porta cm.
90x210, ad una anta. Compresi i maggiori oneri per la fornitura della 
porta per conformazione, colore e scelta degli accessori simile alle 
porte presenti nei locali adiacenti.
Villa Rosario - p. 1 - 2 - 3 *3,00 3,00

SOMMANO cadauna 3,00 810,00 2´430,00

276 / 229 Realizzazione di livelletta di raccordo in marmo tra i pavimenti 
09.01.10 presenti nei due locali adiacenti oggetto di intervento di demolizione 

di parete divisoria in laterizio per creazione locale pranzo a vari piani 
della Villa Rosario (demolizione parete valutata a parte) ed eseguita 
mediante fornitura e posa di apposito listello di marmo, tipo Trani, 
appositamente realizzato per raccordo tra le due pavimentazioni ed
avente spessore non inferiore a cm. 3. In opera compreso: le assistenze 
murarie necessarie alla preparazione della posa, la realizzazione dei 
listelli/giunto di unione tra pavimenti in marmo appositamente 
realizzati, della larghezza pari allo spazio tra pavimenti da unire, pari 
a circa cm. 15, e della lunghezza idonea a creare uniformità nella
pavimentazione esistente e indicata dalla D.L., la fornitura e posa del 
massetto di allettamento; finitura superficiale delle parti in vista degli 
elementi in marmo come da indicazioni della D.L.. In opera compreso 
le sistemazioni, adattamenti di raccordo, finiture e stuccature con le 
due pavimentazioni esistenti ed ogni onere per dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni degli elaborati 
progettuali e la normativa vigente. Valutazione a m. lineare di 
elementi in marmo della larghezza dello spazio tra due 
pavimentazioni da unire. 
Villa Rosario - p. rialz. - 1 - 2 - 3 *4,00*4,500 4,00 4,500 18,00
2,00 2,00

SOMMANO m 20,00 28,00 560,00

277 / 230 Realizzazione di raccordo tra controsoffitti di tipo a quadrotti presenti 
09.01.11 su stanze adiacenti a seguito di demolizione di tramezza divisoria per 

creazione di locale unico mediante la fornitura e posa in opera di
fascia di larghezza opportuna di controsoffitto orizzontale realizzato 
mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, 
costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, 
fissata direttamente a soffitto o distanziata dallo stesso mediante 
apposite pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e 
cornici perimetrali (compresi nel prezzo). Tutti i profili metallici 
dovranno essere in acciaio zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare 
le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate 
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 
mm; - "classe 1" di reazione al fuoco; - impiego di accessori e 
configurazioni e sistemi di montaggio rispondenti alla normativa 
tecnica antisismica con rilascio, a lavoro completato, della relativa 
certificazione. E' compreso: lo smontaggio nei due locali adiacenti di 
porzione idonea di controsoffitto ispezionabile a quadrotti, 
comprensivo della quota parte di struttura portante in profili metallici 
e dell'angolare di finitura su pareti perimetrali, per permettere la 
successiva demolizione della parete divisoria (demolizione parete 
valutata a parte), realizzazione di fascia di larghezza opportuna di 
collegamento tra i due controsoffitti presenti nel locale unificato 
realizzata con controsoffitto a singola lastra, rimontaggio, con 
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integrazione degli elementi deteriorati durante lo smontaggio, della 
struttura a profili metallici portante i quadrotti fino a ridosso della 
fascia di raccordoin lastra di cartongesso realizzata, rimontaggio sulle 
fasce laterali, con aggiustamento mediante taglio se occorrente, dei 
quadrotti precedentamente smontati. Nel prezzo si intendono compresi 
e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i maggiori oneri per il 
raccordo complanare alle due controsoffittature esistenti, la 
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi i 
maggiori oneri per la realizzazione della controsoffittatura secondo gli 
elaborati progettuali e le disposizioni della D.L.. Valutazione cadauno 
elemento di raccordo realizzato secondo le dimensioni indicate negli 
elaborati progettuali o dalla D.L. in fase esecutiva ( indicativamente 
della lunghezza di circa m. 4.50 per una larghezza massima fino a m. 
2.00).  
Villa Rosario - p. rialz. - 1 - 2 - 3 *4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 380,00 1´520,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´401´592,78

T O T A L E   euro 2´401´592,78

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - onlus

A   R I P O R T A R E 



pag. 123

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Impianto cantiere 15´000,00 0,625
  002 Demolizioni 255´719,20 10,648
  003 Partizioni verticali e orizzontali 429´548,10 17,886
  004 Finiture interne 552´467,54 23,004
  005 Finiture esterne 288´716,00 12,022
  006 Serramenti 468´852,72 19,523
  007 Passerella di collegamento 120´542,00 5,019
  008 Sistemazioni esterne 99´277,22 4,134
  009 Rete fognaria 41´345,00 1,722
  010 Assistenze murarie e economie 29´280,00 1,219
  011 Ponteggi, noli e opere provvisionali 86´860,00 3,617
  012 Villa Rosario esistente 13´985,00 0,582

Totale CATEGORIE euro 2´401´592,78 100,000

     Data, 11/11/2020

Il Tecnico
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